Zatacznik nr 3 do umowy nr .......

Szczegolowy zakres zadan i obowiazkéw Inzyniera Kontraktu

1. Ogolny zakres czynnosci Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu bedzie wykonywat nastepujace czynnosci:

1) reprezentowanie intereséw Zamawiajacego,

2) zapewnienie profesjonalnego i kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami, szczeg6towo okreslonymi w Rozdziale 4 pkt 4.1. Opisu Przedmiotu Zaméwienia
(Czesc Il SIWZ), zgodnie z ustawg Prawo budowlane i aktami wykonawczymi do tej ustawy,
w liczbie pracownikéw niezbednych do sprawnego i prawidiowego realizowania Kontraktu
oraz koordynacji poszczegélnych robét

3) bezstronne i obiektywne uczestniczenie w procesie inwestycyjnym (Inzynier stoi na strazy
prawidtowo wykonanego kontraktu, zgodnie z jego zapisami oraz obowigzujacymi przepisami
i zasadami sztuki budowlanej; podejmuje bezstronne decyzje np. w sprawie roszczen
Wykonawcy, wydaje polecenia Wykonawcy zgodnie z zapisami kontraktu),

4) state konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiajacego, w tym:

- zarzgdzanie finansowe - udziat w kwalifikacji kosztow,

- zapewnienie zgodnosci rob6t z kontraktami,

- rzetelne raportowanie dajace wczesng analize zagrozen i wnioski w sprawozdaniach
miesigcznych,

- biezaca sprawozdawczos¢ na podstawie wiasnej oceny,

- monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie efektu rzeczowego

- monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie efektu ekologicznego

- analiza ryzyka w zakresie nadzorowanych kontraktéw,

5) kontrola nad wtasciwym i terminowym wdrazaniem Kontrakiéw na roboty oraz koordynacja
dziatah wszystkich podmiotéw uczestniczacych w Projekcie,

6) egzekwowanie przy wspoétpracy z Zamawiajacym postanowien wszystkich Kontraktéw na
roboty,

7) poddanie sie kontroli instytucji finansujacych,

8) przestrzeganie postanowien Umowy na Inzyniera Kontraktu,

9) prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie korespondencji z podmiotami biorgcymi
udziat w realizacji kontraktow na roboty ze szczeg6lnym uwzglednieniem wpiséw do dziennika
budowy ostrzezen, uwag i wnioskéw kierowanych do Wykonawcy mogacych byé dowodami
w razie ewentualnych sporéw, roszczeh Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.

10) w razie wystapienia sporow sadowych z Wykonawcami wystepowania przed sadem np.
w charakterze swiadka oraz przedstawianie Zamawiajacemu na jego zadanie wszelkich
dokumentow i informacji dotyczacych Projektu i Umowy,

11) wykonywanie innych dziatarn zmierzajgcych do prawidtowego wykonania Umowy

2. Faza realizacji robo6t budowlanych

1) zapewnienie prawa do korzystania z nieruchomosci w celu wykonywania robét budowlanych
objetych zakresem Projektu od 0s6b trzecich, w przypadkach, w ktérych bedzie to konieczne
dla realizacji Kontraktéw na roboty (zawarcie w imieniu Zamawiajacego stosownych umoéw lub
uzyskanie stosownych oswiadczen),



2) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowg i pozwoleniami na budowe, obowigzujacymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz zapisami
kontraktowymi,

3) petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami okreslonymi w Rozdziale 4 pkt 4.1 Opisu
przedmiotu zamowienia (Czes¢ Il SIWZ) zgodnie z ustawg Prawo budowlane. ( nadzér musi
by¢ prowadzony przez zesp6t specjalistéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia, wiedze
i umiejetnosci gwarantujace prawidtowe wykonania Kontraktéw na roboty),

4) koordynowanie czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo
budowlane (dotyczy to rowniez Inspektora Nadzoru, ktéry sprawuje nadzér nad Kontraktami
na roboty okreslonymi w Rozdziale 4 pkt 4.3 Opisu przedmiotu zaméwienia (Czes¢ |1l SIWZ),

5) sprawdzanie i zatwierdzanie harmonograméw rzeczowo-finansowych sporzadzanych przez
Wykonawcéw Robo6t, kontrolowanie postepu rob6t w stosunku do zatwierdzonych
harmonograméw,

6) przeprowadzanie regularnych inspekcji placu budowy sprawdzajacych jako$¢ wykonanych
robét i zastosowanych materiatéw zgodnie z Kontraktem oraz dobrg sztuka budowlana,

7) zatwierdzanie materiatéw budowlanych i instalacyjnych, urzadzen oraz dostaw, ktére maja by¢
wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, sprawdzanie prawidtowosci dokumentow,
zezwolen, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, certyfikatéw itd., w celu unikniecia
uzycia materiatéw uszkodzonych lub nie majacych polskich certyfikatéw,

8) sprawdzanie i odbieranie robét budowlanych ulegajacych zakryciu,

9) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych,

10) zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robét budowlanych, wiaczajac w to roboty
tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce,

11) zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzen i materiatéw na plac budowy ze szczeg6lnym
uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodnosci
z dokumentacja projektowa i/lub warunkami kontraktowymi,

12) wydawanie Wykonawcy robét, (kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt) polecen,
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy, dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub
zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementow
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych
i dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych,

13) potwierdzanie faktycznego wykonania rob6t oraz usuniecia wad,

14) zadanie od Wykonawcy robdt, dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé
z projektem lub pozwoleniem na budowe,

15) organizowanie dodatkowych testéw jakosci przez specjalistyczne instytuty, jezeli jest to
niezbedne, za zgodg Zamawiajacego,

16) sprawdzanie prawidtowosci i zgodnosci z warunkami Kontraktu oraz autentycznosci
wszystkich certyfikatow, ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wiasnosci itd., za ktére
Wykonawca jest odpowiedzialny,

17) kontrola Wykonawcéw w zakresie zapewnienia realizacji robét zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami BHP, p. poz., przepisami prawa pracy i ochrony zdrowia, wraz ze
sporzgdzaniem informacji i opinii dla Zamawiajacego,

18) sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t budowlanych oraz wyrobéw i materiatéw
budowlanych, a w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych
niezgodnych z dokumentacjg projektowa, wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie,



19) nadzorowanie testow i akceptacje przeprowadzonych testéw i technologicznych rozruchow
urzadzen i wyposazenia, oraz zlecanie i przegladanie instrukcji obstugi przygotowanych przez
Wykonawce do utatwienia przejecia urzadzen,

20) rekomendowanie Zamawiajagcemu wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, ktére moga
okaza¢ sie niezbedne lub pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robét
budowlanych, szacowanie i weryfikowanie robdt dodatkowych zaproponowanych przez
Wykonawce, w zakresie rzeczowo-finansowym, uzgadnianie z Zamawiajagcym wszelkich
zmian dotyczacych wartosci robét, negocjowanie z Wykonawca i pisemne rekomendowanie
Zamawiajacemu na biezaco wszystkich rob6t spoza harmonogramu,

21) pisemne przygotowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego propozycji zamoéwienia
dodatkowego lub uzupetniajacego, jezeli jego udzielenie jest niezbedne dla prawidtowej
realizacji projektu wraz z:

e uzasadnieniem faktycznym, formalnym, prawnym i rzeczowym dowodzacym
bezsporne spetnienie przestanek okreslonych w ustawie Pzp do udzielenia
zaméwienia,

e wycena i/lub weryfikacjg wartosci zamowienia,

e opisem przedmiotu zaméwienia i istotnymi postanowieniami umowy,

e przedtozeniem Zamawiajacemu w/w dokumentéw w terminie umozliwiajacym
udzielenie zamowienia w czasie i w sposOb gwarantujacy prawidtowe wykonanie
Kontraktu zgodnie z przepisami ustawy Pzp i zatozeniami projektu,

22) pisemne przygotowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego propozycji jakichkolwiek
zmian (istotnych lub nieistotnych) w trakcie wykonywanych robét budowlanych w terminie
7 dni od powziecia o nich wiadomosci wraz z:

e uzasadnieniem przyczyny zmian w postaci protokotu koniecznosci kazdorazowo
uwzgledniajacym os$wiadczenie uprawnionego projektanta wraz z podaniem kwot
przekroczenia lub oszczednosci naktaddéw inwestycyjnych w stosunku do pierwotnie
zaplanowanych oraz potwierdzeniem kwalifikowalnosci kosztéw,

23) przeprowadzanie z Wykonawca robét odbioréw czgsciowych i kohcowych ze szczegdlnym
uwzglednieniem rozruchdw technologicznych,

24) przygotowywanie i przeprowadzanie odbioréw gotowych obiektéw budowlanych
i uczestniczenie w przekazywaniu ich do uzytkowania,

25) egzekwowanie opracowania przez Wykonawce instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen
oraz dostarczenie jej w uzgodnionej ilosci egzemplarzy do Zamawiajacego,

26) organizowanie wraz z Zamawiajacym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu budowy
(co najmniej raz w miesigcu, a jesli zajdzie potrzeba lub na zyczenie Zamawiajacego raz
w tygodniu) oraz przygotowanie notatek w celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym
zagadnieniu, ktére wplywa na postep Rob6t, sporzadzanie protokotbw 2z narad
koordynacyjnych i innych spotkan organizowanych w trakcie realizacji Projektu, prowadzenie
rejestru narad,

27) przeprowadzenie inspekcji koncowej i sporzadzenie Swiadectwa Przejecia, Listy Usterek
i innych dokumentéw zwiazanych z warunkami kontraktu,

28) dokonanie oceny kompletnosci oraz zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem
istniejacym i dostarczenie jej do Zamawiajagcego wraz z dokumentacjg dotyczaca
nadzorowanych robét (wtaczajac w to ekspertyzy geodezyjne, sporzadzanie wydrukéw map)
w formie i zakresie uzgodnionej z Zamawiajacym,

29) zapewnienie roboczych ttumaczen materiatdw i dokumentéw, ktére powstaty podczas
realizacji Umowy i Projektu na jezyk angielski, o ile bedzie to konieczne w kontaktach
z instytucjami finansujacymi,

30) opracowywanie okresowych raportow o postepie robot oraz o postepie prac Inzyniera



Kontraktu zgodnie z Rozdziatem 6 pkt 6.5 Opisu przedmiotu zaméwienia (Czes¢ Il SIWZ)

31) przygotowanie w imieniu Zamawiajacego wnioskéw niezbednych do uzyskania wymaganych
ostatecznych decyzji administracyjnych (pozwolenie wodno-prawne, pozwolenie na
uzytkowanie, itp.),

32) zapewnienie, ze zakonczone roboty sg zgodne z technicznymi i formalnymi wymaganiami
Kontraktow na roboty,

33) scista wspotpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym i geologicznym zapewnionym
przez Zamawiajacego oraz innymi instytucjami, ktérych udziat w realizacji okaze sig
niezbedny,

34) ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen lub dyskusji kontraktowych i probleméw
narastajacych podczas robét, zapobieganie sporom i opdznieniom, gdy jest to wykonalne,
z zastrzezeniem, iz podjecie ostatecznej decyzji w powyzszych sprawach nalezy do Zamawiajacego,

35) przygotowanie dokumentéw niezbednych do prowadzenia kontraktow na roboty — Inzynier jest
odpowiedzialny za przygotowanie i weryfikacje:

- przejsciowych swiadectw ptatnosci

- protokotéw koniecznosci i negocjaciji

- protokotéw odbioru robot

- raportdw miesiecznych

- raportow kwartalnych i rocznych

- raportow dodatkowych

- raportu potwierdzajacego osiagniecie zaplanowanego efektu rzeczowego Projektu
- raportu Koricowego z prac Inzyniera

36) monitoring postepu Kontraktéw na roboty tacznie z raportowaniem, biorac pod uwage oba
wskazniki: rzeczowy i finansowy,

37) wystawianie dowodow PT na rzecz Zamawiajacego

38) bezstronne i obiektywne uczestniczenie w procesie inwestycyjnym (Inzynier stoi na strazy
prawidtowo wykonanego kontraktu, zgodnie z jego zapisami oraz obowigzujacymi przepisami
i zasadami sztuki budowlanej; podejmuje bezstronne decyzje np. w sprawie roszczenh
Wykonawcy, wydaje polecenia Wykonawcy zgodnie z zapisami kontraktu),

39) petnienie funkcji mediatora i rozjemcy w sporach — Inzynier prowadzi polubowne uzgodnienia
w przypadku zaistnienia konfliktu pomiedzy Wykonawca rob6t a Zamawiajacym,

40) obliczanie wysokosci kar umownych z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Kontraktu przez Wykonawce i przedstawianie ich do akceptacji przez Zamawiajacego,

41) wykonywanie innych dziatan zmierzajacych do prawidtowej i terminowej realizacji Umowy
w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi i zarzadzania budowg

3. Okres Zgtaszania Wad

Po zakonczeniu robé6t podczas Okresu Zgtaszania Wad dla Kontraktu na roboty:

1) uczestniczenie w inspekcjach gwarancyjnych i udzielanie koncowych akceptacii,

2) egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcow,

3) wykonywanie przez Inzyniera podczas procesu usuwania wad zadan przewidzianych w fazie
realizacji rob6t budowlanych,

4) wydawanie Swiadectwa Wykonania i sprawdzenie Koncowego O$wiadczenia Wykonawcy

5) przygotowanie i wydanie Koncowego Swiadectwa Ptatnosci,

6) wydawanie zalecen dotyczacych zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kwot
zatrzymanych (dotyczy Wykonawcow Kontraktéw na roboty),

7) wykonywanie innych dziatah zmierzajacych do prawidtowej i terminowej realizacji Umowy
w zakresie dziatan objetych okresem zgtaszania wad.



4. Zadania i obowiazki Inzyniera Kontraktu w zakresie finansowym

1) udzielanie pomocy Zamawiajacemu we wszystkich dziataniach zwigzanych z regutami
wdrazania Projektu, tj.:

- dotrzymywanie procedur zwigzanych z zarzadzaniem projektami Funduszu Spoéjnosci,
wigczajac sporzadzanie i aktualizowanie planéw i harmonograméw Projektu,

- zarzadzanie finansowe,

- monitoring, raportowanie, audyty i finansowe rozliczenia Kontraktéw na roboty,

- aktywne zarzadzanie ryzykiem Kontraktéw na roboty

2) wspotpraca z Zamawiajacym w przygotowywaniu niezbednych sprawozdan, raportéw
rzeczowych i finansowych, wskaznikéw postepu rzeczowego i finansowego robét oraz innych
opracowan wymaganych przez instytucje finansujace,

3) rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktéw na roboty zgodnie z zasadami prowadzenia
rozliczen  oraz stosowanymi regulacjami dla projektébw Funduszu  Spéjnosci
wspotfinansowanych przez Unie Europejska oraz powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa

4) kontrolowanie rozliczenia budowy

5) state konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiajacego, w tym:

- udziat w kwalifikacji kosztow (zgodnosé z Decyzjq i Wytycznymi),

- zapewnienie zgodnosci robét z kontraktem,

- rzetelne raportowanie dajace wczesng  analize zagrozen i wnioski
w sprawozdaniach miesigcznych,

- biezaca sprawozdawczos¢ na podstawie witasnej oceny,

- monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie efektu rzeczowego

- monitorowanie i kontrola zamierzonego w Projekcie efektu ekologicznego.

6) przygotowanie rozliczenia finansowego Projektu i Kontraktéw na roboty

7) ustalanie i wyliczanie na potrzeby Zamawiajacego wysokosci kosztow kwalifikowanych
i niekwalifikowanych w ramach Kontraktow na roboty oraz dla catego Projektu,

8) monitorowanie gwarancji i /lub poreczen (dotyczy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy),

9) monitorowanie wskaznikéw Projektu,

10) ustalanie i okreslanie wartosci robdt zgodnie z Kontraktem na roboty, wystawianie
Przejsciowych i Ostatecznych Swiadectw Ptatnosci ze szczegélnym uwzglednieniem kwot
zatrzymanych i zwrotu zaliczki,

11) sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawionych przez Wykonawce zgodnie z Przejsciowymi
Swiadectwami Platnosci,

12) szacowanie i weryfikowanie robét jako uzupetniajace i/lub dodatkowe zaproponowane przez
Wykonawcéw, w zakresie wartosci rzeczowych i finansowych oraz opiniowanie ich
zasadnosci,

13) wykonywanie innych dziatarn zmierzajacych do prawidtowej i terminowej realizacji Umowy
w zakresie finansowym



