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Andrychéw, dnia 08.10.2012r,

L.dz. - iIKTM-JRPI2012/ZP
Numer referencyjny nadany przez Zamawiajacego 5201 2/KTM-JRP/ZP
Numer ogloszenia o zamdwieniu nadany przez Urzad Ofigialnych Publikacii Wspélnet Europejskich: 121052-2012-PL

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczy. postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Kontrakt X -
»Andrychéw — Przebudowa oczyszczalni $ciekéw” w ramach projektu ,Budowa | Modernizacja
Systemu Gospodarki Wodno-Sciekowej w Gminie Andrychow”

W dniach 17.09.2012r., 20.09.2012r,, 21.09.2012r., 24 09.2012r. Zamawiajacy otrzymal zapytania do
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie przepisu art 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z péZn. zmian.) udziela nastepujacych
wyjasnien:

Za nia nr 1 z dnia 17.09.2012r.:

Zamawiajacy na stronie 29 programu Funkcjonalno-Uzytkowego w punkcie: Budynek krat ob 1A
stwierdzil, ze: Budynek krat jest pomieszczeniem zagrozonym wybuchem | w zwigzku z tym musi by¢
wyposazony w skuteczng wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng dziatajacg ciagle i wentylacje
awaryjng o dziataniu okresowym”.

Wykonawca prosi o wyjasnienie, czy uzyte sformulowanie ze budynek jest zagrozony wybuchem"
oznacza wystepowanie strefy EX w calej kubaturze, co wymagaloby zainstalowania wyposazenia
obiektu w wykonaniu EX.
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Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 1 z dnia 17.09.2012r.;

Zamawiajacy wyjasnia, ze dokona zmiany w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym w punkcie ,Budynek
krat ob.1a" poprzez wprowadzenie nastepujgcego zapisu:

»W pomieszczeniu w ktérym zainstalowane bedg kraty moze wystapic zagrozenie wybuchem o
ile nie bedzie zastosowana skuteczna wentylacja. Dlatego tez w pomieszczeniu tym musi byé
zastosowana skuteczna wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna dzialajaca ciagle
i wentylacja awaryjna o dziataniu okresowym”

Zamawiajacy wyjasnia, ze przy zastosowaniu skutecznej wentylacji w pomieszczeniu krat wediug
wymagan zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym napedy silnikéw nie muszg byé
w wykonaniu EX.

Tresc zapytania nr 2 z dnia 17.09.2012r.:

W nawigzaniu do w/w postepowania przetargowego na zaprojektowanie, wykonanie robot
budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. Kontrakt X — ,Andrychéw —
Przebudowa oczyszczalni sciekow” w ramach projektu .Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki
Wodno-Sciekowej w Gminie Andrychow” zwracamy sie z prosba o wyjasnienie nastepujacych kwestii:

1.Na podstawie dolgczonego do SIWZ wyrysu z MPZP stwierdzamy, 2e okreslone przez
Zamawiajacego lokalizacje nowych obiektow kubaturowych nr 30 — stacja dmuchaw i 19a — stacja
higienizacji osadu, znajdujg sie¢ poza granica nieprzekraczaine] linii zabudowy. Czy zatem
Zamawiajacy dopusci zmiang SIWZ tj. zmiane lokalizacji wiw obiektow?

Prosimy réwniez o potwierdzenie, e MPZP dopuszcza przebudowe istnigjacych budynkow
znajdujgcych sie poza ustalong planem linia zabudowy.

Zwracamy sie rowniez o potwierdzenie, ze wszystkie nowe obiekty okreslone w SIWZ znajdujg sie w
odleglosci wigkszej niz 50m od podstawy walu przeciw powodziowego.

2.Czy Zamawiajacy mogtby jednoznacznie okresli¢ wyjsciowe parametry projektowe dla projektowania
oczyszczalni?

Z zamieszczonych w SIWZ danych mozna wysnué rozne wnioski. Zwracamy uwage, ze zgodnie z
pozwoleniem wodnoprawnym, przelewem przed oczyszczalniy mozna odprowadzié przeplywy
przekraczajgce czterokrotng wartos¢ przeptywu z pogody bezdeszczowej. Przyjmujac, ze jest to
340m*/h to oczyszczalnia musi przyjgé przeplywy do 4x540= 2160m°/h i jest to réwnoczeénie
maksymalny przeptyw godzinowy oczyszczalni, chyba ze Zamawiajgcy wykluczy mozliwosé
wiekszego przeplywu, jako bardzo mato prawdopodobny. Ale wowczas pojawia sie pytanie, po co w
ogole wykonywac przelew?

Zamawiajgcy okresla aktuaing liczbg podiaczonych mieszkarncéw na 32 490 osoby a docelowa na
38 322 osoby, przy réwnoczesnym okresleniu RLM na 34 560mk.! Przeciez RLM okresla catkowite
obcigzenie BZT 5 od mieszkancow, z przemysitu oraz usiug i nie moze byé nizsze od liczby
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mieszkancow. Podane ilosci sciekdw z miejscowosci Wieprz bez okreslenia ich skiadu nie pozwala na
wiasciwe okreslenie obcigzenia oczyszczalni. Brak okreslenia skiadu sciekow dowozonych.
Reasumujac zwracamy sie o okreslenie czy oczyszczalnig nalezy oblicza¢ na podstawie RLM, czy
tadunkow wynikajacych z ilosci i skiadu Sciekdow podanych przez Zamawiajgcego, przy czym
konieczne jest wtedy sprecyzowanie, czy podane stezenia zostaly obliczone dla Srednich przeplywow
z poszczegolnych okresow i uzupeinienie okreslenia brakujacych stezen Sciekéw dowozonych |
Z Wieprza.

Dla obu przypadkéw niezbedne jest okreslenie catkowitej RLM obciazajace] oczyszczalnie oraz
wartosci charakterystycznych przeplywdw przez oczyszczalnie z uwzglednieniem wszystkich
doptywow | wymagan pozwolenia wodnoprawnego. Czy jest mozliwe podanie w/w wartosci?

3. Z uwagi na duzy zakres zamoéwienia | wiele szczegdtow wymagajacych doktadnego rozpoznania i
rozwigzania przed ztozeniem oferty oraz wiele istotnych niejasnosci w SIWZ, czy Zamawiajacy wyrazi
zgode na przediuzenie terminu skiadania ofert do 14.12.2012r.

47 uwagi na bardzo rozlegly zakres przebudowy pracujacej oczyszczalni i znaczny stopien
skomplikowania prac, czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane termindw realizacji | okreslenie ich
jak nizej:

- termin wykonania projektu wstepnego — 3 miesigce od daty zawarcia umowy

- termin wykonania projektu budowlanego — 6 miesiecy od zatwierdzenia projektu wstepnego

-termin zakoriczenia robdt na podstawie wykonang] dokumentacfi 12 miesiecy od daty
uprawomaocnienia sie pozwolenia na budowe?

Treéé odpowiedzi na zapytanie nr 2 z dnia 17.09.2012r

Odpowied? na pytanie nr 1

Czesc istniejgcych budowli | budynkdw oczyszezalni wybudowana jest w strefie zalewowe.

Stacja dmuchaw nr 30 i stacja higienizacji osadu nr 19a majg by¢ wybudowane réwniez w powyzszej
strefie.

Zamawiajgcy wyjasnia wigc ze zmiana lokalizacji w/iw obiektéw nie bedzie konieczna, gdyz istnieje
mozliwosc zwolnienia z zakazu budowy nowych obiektow w strefie zalewowej,

Jednoczesnie Zamawiajgcy wyjasnia, ze na rzece Wieprzéwce w rejonie oczyszczalni sciekdw nie ma
watow przeciwpowodziowych.

Odpowiedz na pytanie nr 2
Zamawiajacy wyjasnia;

a) Przelew przed obiektami czeéci mechaniczne] oczyszczalni jest obiektem istniejacym i musi
pozostat po przebudowie oczyszczalni.
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b) Docelowa liczba mieszkancéw 38322 obejmuje rdwniez np. mieszkancéw z miejscowosci Wieprz
co nie zostato uwzglednione w podane] RLM 34560 mk.

c) Skitad sciekdw z miejscowosci Wieprz nalezy przyjac jak do sciekdw bytowo-gospodarczych,

d) Proces biclegicznego oczyszczania Sciekéw nalezy obliczyé wg danych podanych w pkt.1.4.3
bazujac na ilociach sciekéw w poszczegdinych okresach i stezeniach zanieczyszczen.

Zamawiajgcy dokona korekty max. ilos¢ Sciekéw podanych w tabeli 6 poz. 6 | 7 w pkt 1.4.3
Zestawienie podstawowych danych wyjsciowych do projektowania, ktéra moze byé doprowadzana do
czesci binlu%ir:znej oczyszczalni w okresie bezd%zcmwzm i intensywnych opadéw. Nalezy przyjac
Q = 25000m"/d w okresie intensywnych opadéw i 18800m/d w okresie bezdeszczowym.

e) Stezenia zanieczyszczen podane w tabeli 7 uwzgledniajg réwniez zanieczyszczenia zawarte w
sciekach dowazonych.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajgcy dokona przediuzenia terminu skladania ofert, o czym poinformuje Wykonawcow,
dokonujgc zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaéwienia | zamieszczajac ja na stronie
internetowej.
Jednoczesnie Zamawiajacy wyjasnia, ze przediuzenie terminu skiadania ofert az do 14.12.2012r. nie
jest mozliwe,

Odpowiedz ienrd

Nie. Zamawiajgcy nie dokona zmiany w tym zakresie.

Tresé zapytania z dnia 20.09.2012r.:

1.Prosimy o Informacje czy w ramach remontu obiektu 1A/B (budynek krat i dmuchaw) wchodza w
zakres prac remonty nastepujacych pomieszczen:

- pomieszczenia sanitarne

- magazyn

- dyzurka

- rozdzielnia

- korytarze

Jezeli te pomieszczenia s3 objete zakresem robot prosimy okresli¢ zakres dostaw wyposazenia oraz
remontu.

2.Zamawiajacy w dokumentach przetargowych np. str. 29 uzywa sie pojecia stal KO. Prosimy o
wyjasnienie jaki gatunek stali kryje sie pod pojeciem ,stal KO".
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3.W materiatach przetargowych Zamawiajgcy w spisie tresci Tom 3 PFU umiescit Rysunek nr 12 -
Osadniki Wstepne. Brak jest tego rysunku w materiatach.
Prosimy o przekazanie rysunku 12 — Osadniki Wstepne.

4.Prosimy o przekazanie rysunkow zbiornika magazynowego na skratki, jesli Zamawiajacy jest w jego
posiadaniu,

Tresc odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.09.2012r;

OdpowiedZ na nie nr 1

W zakres przebudowy obiektu 1A | 1B (budynek krat i hala dmuchaw) wchodzi réwniez zakres robot,
ktéry obejmuje nizej wymienione pomieszczenia;

- pomigszczenie sanitarne;

- magazyn,

- przedsionek;

- pomieszczenie porzadkowe,

- pomieszczenie rozdzielni elektrycznej;

W pomieszczeniach tych nalezy wykonac nizej wymieniony zakres prac:;

- powloki malarskie po zdjeciu istniejgcych powlok;

- W pomieszczeniu porzadkowym | sanitarnym wykonaé sufity podwieszane z  piyt
wodoodpornych;

- W pomieszczeniu dyzurki nalezy wlozyé wykladzine PCV obiektows. Wykladzina musi
posiada¢ trwale wiasciwosci antyelektrostatyczne a takze posiadat atesty PZH i
przeciwpozarowe.

Pozostaly zakres prac wykonczeniowych w budynku krat i hali dmuchaw podany zostat w punkcie
1.5.1.3 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Zamawiajacy dokona zmiany w pkt. 1.5.1.3 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w powyzszym
zakresie.

wi nie nr 2

Zamawiajgcy wyjasnia, ze pod pojeciem stal KO nalezy rozumieé stal minimum OH18NS.
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OdpowiedZ na pytanie nr 3

Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowe] brakujacy rysunek 12 — Osadniki Wstepne.

Odpowiedz na nie nr 4

Zamawiajacy nie posiada rysunkoéw zbiornika magazynowego na skratki.

1. Proponujemy zmiang zapisu w § 5 ust. 6 na nastepujacy:

.Podstawa do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokdt robot czesciowych iflub koficowy
protokot robot z uzgodnionag listg usterek, do usuniecia ktdrych zobowigzany bedzie Wykonawca®

Zaproponowana zmiana odzwierciedla zlozonost i rozleglosé projektowanych prac i jest powszechnie
stosowana w projektach prowadzonych w oparciu o formule zaprojektuj | wybuduj

2. Zwracamy uwage, iz w § 6 jest nieprawidiowa numeracja ustepow ( w miejscu ust. & powinien byé
ust. 3) oraz prosimy o zmiane tegoz ustepu poprzez dookreslenie, ze Zamawiajgcy moze wstrzymacd
zaptate wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci podwykonawcy po uprzednim  pisemnym
zawiadomieniu o zamiarze podjecia przez Zamawiajacego jednego z tych Srodkéw a ponadto ze
Zamawiajacy nie dokona potracenia jezeli Wykonawca przedstawi uzasadnienie zgodnie z ktérym
zasadnie wstrzymat platnosc dla podwykonawcy, w szczegolnosci w sytuacji gdy podwykonawca nie
wykonat swoich zobowigzar umownych lub wykonat je nienalezycie.

Pozostawienie zapisu w zaproponowanym uprzednio ksztalcie moze doprowadzié do sytuacji, iz w
przypadku niewykonania/nienalezytego wykonania przez podwykonawce powierzonych mu zadan
Zamawiajacy dokona zaptaty na jego rzecz, bez ostrzezenia Wykonawcy, pozbawiajac/ utrudniajac w
ten sposéb Wykonawce mozliwosci wyegzekwowania prawidlowego wykonania umowy tgczacej go
z podwykonawca, Takie rozwigzanie moze nadto powodowad zaburzenia w prawidlowym przebiegu
procesu inwestycyjnego.

3. Dla przejrzystosci prosimy o zmiang zapisu § 7 ust. 1 pkt 3) poprzez dopisanie na korficu punktu
sformutowania: ,powstatych z winy Wykonawcy”

Zgodnie z zasadami ogoinymi Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku szkéd powstatych z
Jego winy. Pomimo, iz jest to zasada wynikajaca wprost z przepiséw prawa dla przejrzystosci
postanowien umowy proponujemy niniejszg korekte, zwracajac przy tym uwage, iz w pkt a) tego
paragrafu zasada kodeksowa zostata powtdrzona.

4 Whnioskujemy o dodanie w § 7 umowy ustepu 2 o nastepujacym brzmieniu:
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody w postaci utraconych korzysci, straty
produkcyjne, utrate zyskow lub szkody posrednie chyba ze szkoda zostala wyrzadzona z jego winy
umysine|.

fi
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Celem zapisu jest usystematyzowanie i uregulowanie zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy.
Rozszerzenie odpowiedzialnosci ponad rzeczywiste szkody jest nieuzasadnione i powoduje
obarczenie Wykonawcy dodatkowym trudnym do oszacowania ryzykiem. Takie ryzyko oraz
koniecznos¢ zabezpieczenia sie przed nim niosa za sobg niewspéimierne do korzysci koszty, ktérych
odzwierciedlenie musiatoby znalezé sie w cenie oferty.

5.Prosimy o dopisanie w § 9 ust. 1 nastepujacego fragmentu;

« Z tym jednak zastrzezeniem, ze bieg okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady dla czesci
przedmiotu umowy oddanych do uzytkowania przed koricowym odbiorem calosci przedmiotu umowy
(i co do ktérych nastapit odbiér czesciowy) rozpoczyna sie z chwilg przekazania ich do uzytkowania
Zamawiajgcemu”,

Zamawiajacy zgodnie z zapisem § 3 ust. 6 Umowy przewiduje odbiory czesciowe przedmiotu umowy
w zwigzku z czym urzadzenia oddane w ten sposab do uzytku bedg juz kompletne, zatem gwarancja
powinna rozpoczgt swoj bieg od ich odbioru a nie odbioru calosci przedmiotu umowy, co jest
powszechnie stosowane w praktyce wykonywania kontraktow. Ponadto zwracamy uwage, iz
zamowienie dotyczy modernizacji/ przebudowy oczyszczalni Sciekéw a prace budowlane oraz odbiory
beds dokonywane na dziatajgce] oczyszczalni sciekdéw co oznacza, 2e przekazywane stopniowo
obiekty bedg dzialaé zgodnie z projektowanym obcigzeniem.

6. W § 9 prosimy o dodanie ust. 9 o nastepujacym brzmieniu:

- W przypadku wymiany lub naprawy w okresie gwaranciji iflub rekojmi czescilurzadzen bieg terminu
gwarancji ulega zawieszeniu co do tych czescilurzadzen i rozpoczyna swoj dalszy bieg po
zakonczeniu ich wymiany lub naprawy.

Wykonawca musi mie¢ pewnos¢ okresu na jaki udzielit gwarancji. Zapis zawarty w umowie w sposab
nieuzasadniony nakiada obowigzek ciaglego przediuzenia okresu gwarancji przez nieograniczony
okres a rozumiemy ze nie taki jest cel Zamawiajacego. Utrzymanie takiego zapisu powodowatoby
koniecznosc zatozenia stosownych rezerw w budzecie projektu, co bezposrednio przedkiadaloby sie
na zwiekszenie ceny oferty.

7. W § 11 ust. 2 pkt 1 lit a) b) ¢} prosimy o zmiane stow ,opéznienie” na ,zwioke”

Uwazamy iz zapis stanowi o zwioce jednak dla przejrzystosci zapisu i unikniecia nieporozumien
zmiana jest zasadna. Ponadto pragniemy wskaza¢, iz zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 15.07.2010r.
(KIO/UZP1387/10) niedopuszczaine jest nakiadanie na Wykonawce umowy w sprawie zamowienia
publicznego kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonywanie ustugi powstatej wskutek
okolicznosci, za ktore nie ponosi on odpowiedzialnosci, a taki charakter miataby kara umowna za
opoznienie, ktdre jest w przeciwienstwie do zwioki niezalezne od winy.

8. W § 11 ust. 2 pkt. 1lit b) proponujemy dodaé zapis ,.... z zastrzezeniem, iz w przypadku opdznienia
Wykonawcy w przekazaniu dokumentacii projektowo-kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowe,
kara w tym zakresie nie zostanie przez Zamawiajacego natozona jezeli Wykonawca ukoriczy
realizacje prac w uméwionym terminig”,

W naszej ocenie, karanie Wykonawcy za nieterminowe przediozenie wskazane] dokumentacji w
przypadku gdy calos¢ prac zostanie ukoficzona w uzgodnionym terminie jest nadmierng |
niewspotmierng do okolicznosci sankcjg
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9. W & 11 ust. 2 pkt 1 lit a) b) c) d) wnioskujemy o przyznanie limitu wszystkich kar umownych do
tacznej wysokosci nie wiekszej niz 10% wynagrodzenia. W zwigzku z tym proponujemy dodanie do §
11 umowy ust. 7 o nastepujace] tresci:

+Strony ustalajg, 2e fgczna wysokos¢ kar umownych nie przekroczy 10% wartosci wynagrodzenia o
ktérym mowa w § 5 ust. 1"

Okreslenie gérnej granicy limitu kar umownych jest bardzo istotne | bezwzglednie konieczne do
oszacowania wszystkich niezbednych kosztéw i ryzyk jakie bedzie musial poniesé¢ Wykonawca
podczas realizacji przedmiotu umowy, Zwracamy uwage, ze okreslona w paragrafie 11 wysokosé kar,
bez wprowadzenia limitéw, mogtaby doprowadzié do sytuacji w ktore] niewielkie, kilkunastodniowe
opoznienie skutkowaloby utratg znacznej czesci lub nawet calosci wynagrodzenia i musiatoby
przelozyc sie na zwiekszenie ceny oferty. Ponadto brak gornych limitdw kar umownych mogiby
spowodowaé powazne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy co stanowiloby znaczne ryzyko
dla Zamawiajgcego w postaci zagrozenia wykonania przedmiotu umowy oraz prawidiowego przebiegu
procesu inwestycyjnego.

10.Prosimy o zmiang zapisu § 11 ust. 3 na nastepujacy:

Kary umowne stajg sie wymagalne po skutecznym doreczeniu Wykonawcy wezwania do ich
uiszczenia wraz z notg ksiegowa,

Zapis w brzmieniu zaproponowanym umowg moze budzi¢ watpliwosci kiedy wystapito zdarzenie od
ktorego kary umowne stajg sie wymagalne. Ponadto zgodnie z ustawa o rachunkowoéci kary umowne
musza zostac ujete w ksiegach rachunkowych poprzez note.

11W § 11 ust 5 prosimy o dopisanie sformutowania okreslajgcego zasady odpowiedzialnosci
Wykonawey, w zwiazku z czym proponujemy aby ustep mial nastepujgce brzmienie:

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupeiniajacego na zasadach ogodinych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, przy czym
catkowita odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z jakiegokolwiek tytulu zwigzanego z zawarciem lub
wykonaniem, niewykonaniem, nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, nawet gdyby inne
postanowienia umowy stanowily inaczej, nie przekroczy 100% wartosci wynagrodzenia, o ktdrym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, za wykonanie przedmiotu umowy.

Okreslenie gorne] granicy odpowiedzialnosci jest bardzo istotne | bezwzglednie konieczne do
oszacowania wszystkich niezbednych kosztéw jakie bedzie musial poniesé Wykonawca podczas
realizacji przedmiotu umowy. Majac na uwadze przedmiot zaméwienia wyzsza granica
odpowiedzialnosci Wykonawcy jest nieuzasadniona a jej okreslenie i literalne wskazanie w umowie
pozwoli na dokonanie prawidlowych zalozen kosztowych i rezerw finansowych przez Wykonawce.
Proponowany zapis jest powszechnie stosowana praktyka w podobnych umowach a brak jasnego
wskazania zasad odpowiedzialnosci przyczynitby sie do istotnego zwiekszenia kosztow Wykonawcey a
co za tym idzie musialoby powodowac znaczne zwiekszenie ceny ofertowe].
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Tres¢ odpowiedzi na zapytanie nr 1 z dnia 21.09.2012r..

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zamawiajacy dokona zmiany § 6 poprzez zmiane numeracji ustepdw oraz wprowadzenie
nastepujacych zapisow:

W miejsce ust. 6 wprowadzi sig ust. 3, ktéry otrzyma nastepujace brzmienie:

W przypadku gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy za
prawidtowo wykonane i odebrane przez niego roboty, Zamawiajacy ma prawo:

1) wstrzymaé wyplate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy

lub

2) do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci Podwykonawcy, w przypadku
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie o zamiarze zastosowania jednego ze $rodkow
o ktérych mowa w pkt. 1 lub pkt. 2

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajgcy nie dokona zmiany w tym zakresie.

Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajgcy nie dokona zmiany w tym zakresie.

Od ied? n nie n

Zamawiajacy dokona zmiany § 9 ust. 1 poprzez wprowadzenie nastepujacego zapisu:
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t. 1 otrzyma na ujace brzmienie:
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, w tym

na technologie oczyszczalni $ciekdw i uzyskanie wymaganego efektu ekologicznego na okres
36 miesiecy, liczac od dnia przekazania do uzytkowania.

QdpowiedZ na pytanie nr &

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie.
Zapis zaproponowany przez Wykonawce jest niezgodny z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego.

Zn nie nr 7

Zamawiajgcy nie dokona zmiany w tym zakresie.

Odpowied#z na pytanie nr 8

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie.

OdpowiedZ na pytanie nr 9

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie.

Odpowi na nie nr 10

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie,

OdpowiedZ na pytanie nr 11

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie.

Tresc zapytania nr 2 z dnia 21.09.2012r.:

Zwracamy sig z prosbg o udzielenie odpowiedzi na nastepujgce pytania / kwestie:

1. §1 ust6 - w zakresie rzeczowym nie jest wyszczegolniony _projekt wstepny”. Prosimy o
zdefiniowanie projektu wstepnego i podanie terminu w jakim projekt bedzie zatwierdzany przez
Zamawiajacego.
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2. §1ust7 - prosimy o podanie terminu zatwierdzania dokumentow przez Zamawiajacego.

3. §3 ust6 - wnosimy o zastgpienie przy odbiorach czesciowych stowa _kwartalnie" przez
Jmiesiecznie"

4 §4 - Przy takim brzmieniu zmiana osdb wyszczegdlnionych w tym paragrafie, w trakcie budowy
wymaga sporzadzenia aneksu, dlatego wnosimy o dodanie zapisu, ze zmiana osob odbywac sie
bedzie za zgoda Zamawiajacego, bez koniecznosci sporzadzania aneksu.

5 Wnosimy o dodanie zapisu w § 9 mdwiacego o tym, Ze okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady

dla te] czesci zamdwienia, kiéra zostata oddana do uzytkowania przez odbiorem kofcowym

rozpoczynac sie bedzie od daty przekazania jej do uzytkowania zamawiajacemu.

§11 — Whnosimy o zmiang na kare kwalifikowana tj. opdznienie zastapic ,zwloka",

§11 — Wnosimy o zmiang wysokosci karz 0,5% na 0,1%

Whosimy o wykredlenie zapisu §11 ust. 2 litd/.

§15 — wnosimy o zweryfikowanie prawa Zamawiajacego do odstapienia od umowy z uwagi na

fakt, ze ust. 2 pkt 2) jest niezgodny z art. 83 Prawa upadtosciowego | naprawczego, a pkt 3)

zostal sformutowany w sposcéb niejasny.

LDo~N;

Z uwagi na duzy stopien skomplikowania zadania oraz w trosce o rzetelne przygotowanie
kompleksowej oferty na wykonanie przedmiotowego zadania zwracamy sig z prosba o przediuzenie
terminu skiadania ofert do dnia 31.10.2012r.

Tresé odpowiedzi na zapytanie nr 2 z dnia 21.09.2012r.
Odpowiedz na pytanie nr 1

Definicja projektu wstepnego zostata okreslona w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym — Teczka |,
Czest Il — Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia pkt. 2.2, Wymagania
szczegolowe odnosnie poszczegdinych dokumentow Wykaonawcy.

Zamawiajacy nie poda dokiadnege terminu w jakim projekt bedzie zatwierdzony

Zamawiajacy bedzie sig starat dokonaé akceptacji w terminie, ktdry nie opézni prac Wykonawcy.

Od i n
Zamawiajacy nie poda doktadnego terminu w jakim bedzie zatwierdzal dokumenty.

Zamawiajacy bedzie sie staral dokonywac akceptacji na biezaco w terminie, ktéry nie opdzni prac
Wykonawcy.

iedZ na nie nr 3

Zamawiajgcy nie dokona zmiany w tym zakresie.
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Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajgcy nie dokona zmiany w tym zakresie,

Zgodnie z § 12 ust. 1 Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy wyjasnia, iz kazda zmiana takze ta dotyczgca zmiany osdb wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Od iedz n nie nr

Zamawiajacy dokona zmiany w § 9 ust. 1 poprzez wprowadzenie nastepujgcego zapisu:

§ 9 ust. 1 otrzyma nastepujace brzmienie:

Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, w tym

na technologie oczyszczalni sciekow i uzyskanie wymaganego efektu ekologicznego na okres
36 miesiecy, liczac od dnia przekazania do uzytkowania.

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie.

OdpowiedZ na pytanie nr 7

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie.

Od iedZ na nie nr

Zamawiajgcy nie dokona zmiany w tym zakresie.

iedz na pytanie nr 9
Zamawiajacy dokona zmiany § 15 ust. 2 pkt. 2| 3 poprzez wprowadzenie nastepujgcego zapisu:
§ 15 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

»W przypadku gdy zostanie zioZony wniosek o ogloszenie upadiosci Ilub gdy zostanie
ogloszona likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy”
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§ 15 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
«W przypadku gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy powodujacy zagrozenie
realizacji niniejszej umowy"”

Tresé zapytania nr 3 z dnia 21.09.2012r.:

Dziatajgc w imieniu Wykonawcy, w zwiazku z trescig ogloszenia oraz SIWZ, zwracam sie z prosbg o
dokonanie nastepujacych modyfikacii:

W pkt 821 Zamawiajacy okreslt wymagania odnosnie posiadania wiedzy i doswiadczenia
Wykonawcy jako .Wykonawca wykaze, Zze w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnoéci jest krétszy — w tym okresie, wykonal co najmniej dwie
roboty budowlane na oczyszczalniach sciekow o przepustowosci co najmniej 30 000 RLM polegajace
na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni Sciekow, w tym jednego bloku biclogicznego w
technologii zloza zawieszonego. Wartos¢ wykonanych robét polegajacych na budowie, rozbudowie lub
przebudowie oczyszczalni sciekdw wynosita co najmniej 20 000 000 zt netto na kazdym obiekcie"
Whnosimy o dokonanie modyfikacji powyzszego zapisu poprzez wykreslenie stéw ... w tym jednego
bloku biologicznego w technoiogn zloza zawieszanego...". W ocenie w',rkanawcy sfc-rmulowane w
powyzszy sposob wymagania nie znajduja uzasadnienia. Zgndnle bowiem z pkt. 1.4.1 PFU ,Ogdine
uwarunkowania wykonania — ogolna koncepcja Oczyszczalni® Zamawiajacy przewiduje zastosowanie
na oczyszczalni sciekbw metody osadu czynnego, wspomaganego ziozem zawieszonym. Zatem
zloza zawieszone majg jedynie stanowi¢ uzupetnienie podstawowej metody oczyszczania
Sciekow, jaka jest metoda osadu czynnego. Ponadto Wykonawca nadmienia, ze technologia zt6z
zawieszanych jest technologig nowa i nie jest powszechnie stosowanym rozwigzaniem, szczegélnie w
oczyszczalniach o parametrach wskazanych w pkt 921 (. w oczyszczalniach o przepustowosci
powyzej 30 000 RLM i wartosci robét co najmniej 20 min zt). Technologie takg powszechnie stosuje
sig w matych, przydomowych oczyszczalniach sciekéw. Wg wiedzy wykonawcy w ciagu ostatnich 5 lat
w Polsce moglo zosta¢ wykonanych zaledwie pare takich projektow i bardzo niewielu wykonawcow
posiada stosowne referencje. Jednoczesnie nadmienic nalezy, fe realizacjg technologii ztéz
zawieszanych zajmowac bedzie sie wyspecjalizowana firma, jednakze zakres ten, w ocenie
Wykonawcy, nie jest na tyle znaczacy, aby koniecznym bylo stawianie glownemu Wykonawcy
wymagan odnosnie wykazania doswiadczenia w tej dziedzinie. W zaden bowiem sposéb nie bedzie
ono swiadczyt o mozliwosciach technicznych i organizacyjnych Wykonawcy, a takze mozliwosci
realizacji przez niego catej oczyszczaini sciekdw. Wykonawca stoi na stanowisku, ze sformulowane w
aktualnym brzmieniu wymagania s3 nadmieme | w znaczacy sposob ograniczajg uczciwg
konkurencje, bowiem dopuszczajg do udzialu w postepowaniu jedynie jednego lub dwéch
wykonawcow posiadajgcych stosowne referencje. Jednoczesnie eliminujg z niego wykonawcow,
ktorzy wykonali, czesto duzo bardziej skomplikowane roboty zwigzane z budowa/przebudowsg duzych
oczyszczalni sciekow, opartych na metodzie osadu czynnego, stanowiacego podstawows metode
oczyszczania sciekow przewidziang do zastosowania w powyzszym postepowaniu.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi jak na wstepie.
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Tresc odpowiedzi na zapytanie nr 3 z dnia 21.09.2012r.

Zamawiajacy dokona zmiany warunku ckreslonego w Rozdziale 9 pkt. 2.1 poprzez wykreslenie slow

» --- W tym jednego bloku biologicznego w technologii zioza zawieszonego”

Tresc za nia nr 1 z dnia 24.09.2012r.:

W zwiazku z rozpoczeciem procedury przetargowej na roboty budowlane pn Kontrakt X —  Andrychow

— Przebudowa oczyszczalni Sciekow” w ramach projektu Budowa | Modemizacja Systemu

Gospodarki Wodno-Sciekowe] w Gminie Andrychdw”™ (ogioszenie z 31/08/2012) oraz dziatajac na

podstawie art 38 ust.1 ustawy Prawo zamdwiefi publicznych, zwracamy sie z prosba o udzielenie

odpowiedzi na pytania zamieszczone w zafaczniku.

Zatacznik

1.  Zwracamy sie z prosbg o dokonanie zmiany zapisdw umowy § 3 ust. 10 lit a i b w nastepujacy
sposdb:

W lit a) proponujemy, aby w przypadku wad nadajgcych sie do usunigcia (nieistotnych)
Zamawiajacy dokonywal warunkowego odbioru robét do czasu ich usunigcia przez Wykonawce.
Natomiast w lit b) proponujemy, modyfikacje polegajaca na tym, aby Zamawiajacy, w przypadku
wystapienia wad istotnych uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy, byl uprawniony
do odstapienia od umowy, ewentuainie do 2gdania obnizenia wynagrodzenia Wykonawcey,
Koniecznosé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w przypadku zaistnienia wad lub usterek
nienadajgcych sie do usunigcia, w ocenie Wykonawcy stanowi razace naruszenie zasadny
réwnowagi stron umowy wskazane] w kodeksie cywilnym.

2. Zwracamy sie z prosbg o dokonanie modyfikacji zapisu § 5 ust 6 umowy tak, aby podstawa do
wystawienia faktur byt protok&t odbioru nie zawierajgcy wad istotnych uniemozliwiajacych
uzytkowanie przedmiotu umowy,

J. Zwracamy sie z prosba o dokonanie zmiany w § 6 ust. 1 lit d) umowy poprzez dopuszczenie
mozliwosci wystepowania dalszych podwykonawcdw, z uwagi na fakt iz podwykonawey
Wykonawcy przy realizacji umowy rowniez korzystajg ze swoich podwykonawcow,

4. Zwracamy sie z prosba o dokonanie zmiany § 7 ust. 1 pkt 2,3 umowy poprzez wskazanie, iz
Wykonawca odpowiada za szkody, ktore wyniknely z jego winy.

5. Majgc na uwadze zasade rownowagi stron umowy oraz koniecznosé miarkowania wysokosci kar
umownych przez Zamawiajgcego, zwracamy sig z prosba o zmiane zapiséw §11 umowy poprzez
wprowadzenie ograniczenia kar umownych z wszelkich tytutdw do wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczaftowego bruttc Wykonawcy. Ponadto zwracamy sie z prosba o zmiane
sformutowania ,opodZnienie” na ,zwiloka” w §11 ust. 2 pkt 1 lit a i b umowy zwlaszcza, iz
Zamawiajgcy sam wskazuje, iz chodzi o przyczyny zalezne od Wykonawcy

6. Zgodnie z zapisem SIWZ pkt. 4 opis przedmiotu zaméwienia podpunkt 5 wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt wstepny do 1 miesigca od podpisania umowy. lle czasu
przewiduje Zamawiajgcy na sprawdzenie | zaakceptowanie projektu wstepnego? Zgodnie z
zapisem SIWZ pkt 4 Opis przedmiotu zamoéwienia podpunkt 5 sporzadzenie projektu
budowlanego | uzyskanie na niego pozwolenia na budowe w terminie do 30.06.2013r. od daty
podpisania umowy. Okres akceptacji projektu wstepnego oraz akceptac)i projektu budowlanego
znacznie wplywa na skrocenie czasu wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia
na budowe.
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7. Zgodnie z zapisem PFU pkt 1.4.3 Zestawienie podstawowych danych wyjsciowych do
projektowania Zamawiajacy wskazuje max doptyw sciekow (podczas intensywnych opaddow) do
czesci biologiczne] Qmax=20 400m3/d = 850m3/h, natomiast w punkcie 1.5.68.1 PFU komory
osadu czynnego Zamawiajacy wskazuje max doptyw przy intensywnych opadach deszczu
Q=B50m3/h z mozliwoscia zwiekszenia do Q=960m3/h, jaki przepltyw przez czesd biologiczng
nalezy przyjat do obliczen technologicznych?

8. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie technologii oczyszczania Sciekéw z osadem czynnym
bez ztoza fluidalnego (zawieszonego)?

9. Zamawiajacy wskazuje w PFU wykorzystanie tylko jednego bloku komér (dwa ciagi
technologiczne) przy podanych podstawowych danych do projektowania. Czy Zamawiajacy
posiada obliczenia technologiczne, ktore jednoznacznie wskazuja, iz pojemnosé jednego bioku
komar (dwa ciagl technologiczne) sg wystarczajgce do prowadzenia procesu oraz czy wystarczg
na wydzielenie wszystkich stref oczyszczania, kiore wskazuje w PFU pkt 1.5.61. Jesl
Zamawiajacy posiada takie obliczenia czy je udostepni Oferentom?

10. Zamawiajacy wskazuje w PFU w pkt 1.4.3 Zestawienie podstawowych danych wyjsciowych do
projektowania, iz do oczyszczalni bedg doprowadzane scieki z zakladéw przemystowych z
miejscowosci Wieprz — prosimy podac co to za rodzaj zakladdw przemysiowych i jakie stezenia
Zanieczyszczen mogg wystepowac w tych sciekach, czy doptywaé beda one do oczyszczalni
systemem kanalizacji?

11. W pkt 1.5.6.4 Budynek stacji dmuchaw ob. 30 w akapicie trzecim Zamawiajacy napisat o montazu
trzech dmuchaw (2+1), natomiast w akapicie 5 Zamawiajacy pisze o czterech dmuchawach, ile
sztuk dmuchaw nalezy przewidzied w nowoprojektowanym budynku dmuchaw?

12. Zamawiajacy w PFU w pkt 1.5.12 Stacja zlewna nieczystosci plynnych (obiekt nr 3) przedstawia
dwa warianty rozwigzania, ktéry z wariantéw Oferent ma wycenié w swojej ofercie?

13. Zamawiajacy w pkt 1.4.3 Zestawienie podstawowych danych wyjsciowych do projektowania
wskazuje stezenia zanieczyszczen, na kidre nalezy dokeonad obliczen technologicznych. Oferent
na tej podstawie dokonuje wyceny prac oraz wyceny urzgdzer niezbednych do oczyszczania
sciekow. W PFU pkt 2.1 Podstawowe zalozenia | wymagania, Zamawiajacy zada dokonania
potwierdzenia lub weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania (zatozen bilansowych |
jakosciowych). Zapis ten wigze sie z koniecznodcia przeprowadzenia analiz laberatoryjnych,
ktore zdaniem oferenta powinny trwaé minimum 1 miesigc. W przypadku stwierdzenia przez
Oferenta po wykonanych analizach, iz stezenia zanieczyszczen $ciekdw sg wyzsze niz podane w
PFU w pkt 1.4.3, a co za tym idzie koniecznosé zwigkszenia parametrdw prac urzadzen | kubatur
przewidzianych do prowadzenia procesow, co wigze sie ze zwiekszeniem kosztow inwestycji.
Czy Zamawiajgcy pokryje réznice miedzy kosztami podanymi w ofercie a zwiekszonymi kosztami
po wykonanych analizach, przy uwzglednieniu skorygowanego bilansu sciekdw?

14. Czy Zamawiajgcy posiada kompletng dokumentacje powykonawcza oczyszczalni?

156. Czy Zamawiajacy posiada inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg?

16. Zgodnie z zapisem SIWZ pkt 4 Opis przedmiotu zaméwienia podpunkt 5 sporzadzenie projektu
budowlanego i uzyskanie na niego pozwolenia na budowe powinno nastgpié w terminie do
30.06.2013r. od daty podpisania umowy. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane tego terminu ze
wzgledu na bardzo krotki czas wykonania projektu budowlanego ze wszystkimi niezbednymi
opiniami i decyzjami?

Oferent wnioskuje o wydiuzenie terminu sporzgdzenia projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe o minimum 2 miesigce.

17. Wplyw na termin wykonania projektu bedzie mialo sprawdzenie danych wyjsciowych do
projektowania (prob s$ciekéw itp.), oraz wykonanie ekspertyz budowlanych obiektéw
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modernizowanych. Czy Zamawiajacy dysponuje ciggami pomiarowymi dotyczacymi ilosci |
jakosci sciekow doplywajgcych na oczyszczalnig?

18. Czy Zamawiajacy dysponuje ekspertyzami budowlanymi obiektow modernizowanych? Jezeli tak,
prosimy © udostepnienie tych materiatéw dla potrzeb przygotowania projektu wstepnego,
niezbednego do przygotowania ceny ofertowe).

18. Z uwagi na wiele pytan i niejasnosci zwigzanych z przedmiotem zamdwienia, zwracamy sie z
proéba o przediuzenie terminu skladania ofert o co najmniej dwa tygodnie.

Trest odpowiedzi na zapytanie nr 1 z dnia 24.09.2012r.;

Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie.

i na ie nr

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie.

Odpowi n nie nr 3

Zamawiajgcy nie dokona zmiany w tym zakresie.

Odpowied# na pytanie nr 4

Zamawiajgcy nie dokona zmiany w tym zakresie.

Odpowiedz na pytanie nr 5

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie.

Odpowiedz na pytanie nr 6

Zamawiajacy nie poda dokladnego terminu w jakim bedzie zatwierdzal dokumenty.
Zamawiajacy bedzie sie staral dokonywac akceptacji na biezgco w terminie, ktory nie opédzni prac
Wykonawcy.
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OdpowiedZ na pytanie nr 7

Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy przyjac max. ilos¢ sciekow ktora bedzie dﬂgmwadzana dg czesci
biclogiczne] oczyszczalni w okresie intensywnych opadéw Q dmax = 25000m™/d = 1041,7m"/h.

Odpowiedz na nie nr

Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy zastosowac technologie osadu czynnego ze wspomaganiem ztozem
zawieszonym w strefie nitryfikacji.

OdpowiedZ na pytanie nr 9

Zamawiajacy nie udostepni zadnych obliczer procesowych.

W pkt. 1.5.6.1 Komory osadu czynnego - Zakladana przebudowa komor osadu czynnego jest
informacija, ze strefe odtleniania nalezy wydzieli¢ jezeli bedzie wystarczajaca pojemnosc istniejacych
dwadch komor przy zaproponowanym rozwigzaniu,

Odpowiedz na pytanie nr 10

Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy przyjaé stezenia zanieczyszczen jak do Sciekéw bytowo-
gospodarczych i tylko takie bedq dostarczane z Gminy Wieprz.

Zamawiajacy dokona zmiany Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w pkt. 1.4.3. wykreslajac zapis:
nScieki z drobnych zakltadéw przemystowych z miejscowosci Wieprz”

Scieki bedg przettaczane za pomoca tloczenia do systemu kanalizacji na terenie Andrychowa.

OdpowiedZ na pytanie nr 11

Zamawiajacy wyjasnia, ze w budynku stacji dmuchaw Ob.30 zamontowane zostang trzy dmuchawy
(2+1).
Zamawiajgcy dokona zmiany w tym zakresie w pkt. 1.5.6.4 Budynek stacji dmuchaw ob. 30,

Zamawiajgcy wyjasnia, ze nalezy wyceni¢ odprowadzanie dowozonych nieczystosci plynnych do
ciggu technologicznego oczyszczalni wedfug wariantu Il natomiast prace zlewni w powigzaniu ze
zbiornikiem retencyjnym nalezy wycenic wedlug wariantu B.

Zamawiajgcy dokona zmiany Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w pkt 1.51.2 Stacja zlewna
nieczystosci plynnych (obiekt nr 3) wykreslajac wariant | i wariant A,
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Z N nie nr 13

Zamawiajacy wyjasnia, ze weryfikacje danych wyjsciowych nalezy oprzec na:

analizie materiatéw bedacych w posiadaniu Uzytkownika w zakresie ilosci | jakosci $ciekow oraz ilosci
powstajacych osaddw w roku 2012;

wykonanych sprawdzajgcych analizach jakosci sciekow. Analizy sprawdzajace nie musza trwac jeden
miesige;

Zamawiajacy stwierdza, ze analizy sprawdzajace nie powinny w zasadniczy sposob rzutowac na
obliczenia procesowe komdr osadu czynnego i ilosci doprowadzanego powietrza.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie widzi potrzeby pokrywania dodatkowych kosztow z tego
tytutu.

owiedz na nie nr 14

Zamawiajacy nie posiada kompletnej dokumentacji powykonawczej oczyszczalni,

Odpowiedz na pytanie nr 15

Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

OdpowiedZ na nie nr 1

Zamawiajacy nie dokona zmiany w tym zakresie,

Odpowied na pytanie nr 17

Zamawiajacy dysponuje;

- pomiarem ilosci sciekow ( koryto otwarte pomiedzy piaskownikiem a osadnikami wstepnymi;
- pomiarem ilosci $ciekéw oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika;

- przenosnym pobierakiem sciekow.
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OdpowiedZ na pytanie nr 18

Zamawiajacy dysponuje orzeczeniem konstrukcyjnym w sprawie stanu technicznego Wydzielonych
Komér Fermentacyjnych z 2006roku.

Odpowied? na pytanie nr 19

Zamawiajacy dokona przediuzenia terminu skfadania ofert, © czym poinformuje Wykonawcow
dokonujac zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia | zamieszczajac ja na stronie
internetowe.

T ni 2 z dni . e

Na bazie analizy materiatow przetargowych oraz na podstawie informacji uzyskanych w czasie pobytu
na obiekcie w dniu 17.09.2012r. stwierdzamy:
1.Dysponujac wspierang przez Rzad RP jako potencjalny produkt eksportowy oraz opatentowana na
catym Swiecie technologie oczyszczania sciekow, dajacg niezwykle skuteczne ich oczyszczanie, przy
duzo fatwiejszej i tarsze] eksploatacji, nie mozemy wzigé udziatu w przetargu. Jest to spowodowane
zapisami SIWZ zalecajgcymi rozwiazania techniczne, ktére pozostajg daleko w tyle w stosunku do
obecnych mozliwosci technicznych | prowadzi do catkowicie nieracjonalnego technicznie |
ekonomicznie wykorzystania istniejacego zainwestowania. Poza tym, sposéb oceny ofert 100% cena,
uniemozliwia jakosciowe porownanie oferowanych rozwigzan, czyli uniemozliwia to uczciwg
konkurencje poréwnania | konkurencji cech uzytkowych przedmiotéw zamowienia. Takie nie
Zzachowanie zasad uczciwe] konkurencji w sposob nieunikniony skutkuje nie udzieleniem lub
koniecznoscig zwrotu dotacji UE, jak réwniez wywoluje szkody materialne w gospodarce.
2.Przedmiotern zamowienia jest modernizacja oczyszczalni Sciekdw, gdzie oczyszcozanie sciekdw
stanowi istote problemu, ktéry moze by¢ rozwigzany w krancowo rézny sposob, od bardzo dobrego do
bardzo zlego, co trzeba fachowo oceniac i poréwnad i to stanowi istote konkurencji,
3.Przedmiotem zamowienia nie jest cena i poréwnanie cen, ktdra wyzsza, a kttra nizsza, gdyz nie jest
to porownaniem wartosci merytorycznych przedmiotu zaméwienia | jego cech uzytkowych
i eksploatacyjnych.
4. Przepisy europejskie wyrazone zasada BATNEEC oraz odpowiednie przepisy polskie, wymagaja
zastosowania najlepszej dostepne] technologii w zakresie ochrony $rodowiska, co w Waszym
przypadku musi znalez¢ szczegodlne zastosowanie w jakosci oczyszczania sciekdw przez rozwigzania
techniczne to zapewniajgce.
5. Do tych znanych, najlepszych rozwigzan, winny by¢ poréwnane inne rozwigzania, mozliwe lepsze
lub gorsze, ziozone przez innych oferentéw (patrz p.3).
6. W sSwietle pomniejszania opadéw atmosferycznych | zauwazalnego pustynnienia obszaréw oraz
rzeczywistego w Waszym przypadku wyschniecia rzeki, bedace| odbiornikiem Waszych sciekéw, jak
rowniez zaniku Waszego zasilania miasta w wode wodociagowa oraz powaznego uszczuplenia
zasobow wodociggowych z rzeki Soly, istnieje koniecznos¢ nadzwyczaj skrupulatnego oczyszczania
sciekow daleko lepiej poza minimalne wymogi ustalone przepisami jako wartosci minimalne. Sprawa
wiasciwe] gospodarki zasobami wodnymi, w skiad czego wchodzi rdwniez wysoce skuteczne
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oczyszczanie Sciekow jest tematem, ktdry rozwazany jest przez wiele panstw o malych zasobach
wodnych, w tym jest rowniez Polska.

7 Wytworzona polskg myslg techniczng, technologia oczyszczania sciekéw metoda podcisnieniowego
odgazowania osadu, opatentowana jest we wszystkich uprzemystowionych krajach swiata, stanowi
nowy, wyzszy, Swiatowy poziom techniki przeptywowego oczyszczania Sciekow, przewyzszajacy
znacznie technologie obecnie stosowane. Technologia ta jest laureatem Programu GreenEvo -
miedzynarodowego transferu technologii promowanej przez Rzad RP jako produkt eksportowy.

W Waszym przypadku zapewni przy wykorzystaniu jedynie dwéch, ewentualnie trzech istniejgcych
komaér oczyszczania i istniejgcych osadnikéw usuwanie azotu (zaleznie od przeplywow Sciekow), do
poziomu 3-6g/m* w odplywie do rzeki. Proces prowadzony bedzie ze znacznie zmnigjszonym
zuzyciem energii oraz bez pordwnania lepszg pewnoscig | skutecznoscig eksploatacyjng, ulatwiajaca
obstuge obiektu. Jednoczesnie wszystkie wody nawalne deszczowe przeprowadzone bedg przez caly
proces oczyszczania, praktycznie bez potrzeby ich magazynowania | oczywiscie odprowadzenie
przelewem bedzie eliminowane.

Technologia ta zrealizowana zostata na wielu modernizowanych obiektach, uzyskujac natychmiastowo
oczekiwane efekty,

Najwiekszy obiekt to Pekin (Chiny), a w Polsce to Gorzéw Wielkopolski o RIM= 240.000, dia trudnych
sciekow przemyslowych — dwie oczyszczalnie Rafinerii Gdariskie] LOTOS oraz Czestochowa, gdzie z
wszystkimi wadami istniejacego obiektu mozna utrzymac jedynie osad na poziomie 2.5 -4kg/m®, przez
zainstalowanie naszej technologii podniesiono to stezenie do 6,5 -7.5 kg/m®. Tym sposobem
podniesiono uzyteczng wartost techniczng calego procesu oczyszczania o 100%, uzyskujac odptywy
w azocie 4-8g/m® w calym roku (réwniez zima), przy normie 10g/m?®.

Mozna to zwizytowac lub inne obiekty.

8. Z przyczyn, jak juz wspomniano na wstepie, nie mozemy wziaé udziatu w ogloszonym przetargu i
jesteémy poza nim, ale skladamy Wam oferte rozwigzah problemu na znacznie wy2szym poziomie
techniczno-uzytkowym. Nie widzimy tutaj przeszkody, 2ze oferujemy technicznie znacznie lepsze
rozwigzanie, przewyzszajace wszelkie mozliwe obecne rozwigzania i prosimy o rozwazenie problemu.
Sprawa tych mozliwosci technicznych nie byta Wam dotychczas znana lub dostatecznie znana, wiec
obrazujemy jg dla jasnosci sprawy | unikniecia niewtasciwych dziatan.

Opis przedmiotu zamdwienia bez dostatecznej wiedzy na temat dostepnych na rynku rozwiazan,
prowadzi do ograniczenia konkurencji oraz niebezpieczenstwa wyboru technologii gorszej, drozszej,
mniej efektywne], ze szkodg dia interesu publicznego i finanséw publicznych.

Zaznaczamy, ze mozemy i chcemy wziaé udzial w przetargu dia dostarczenia Wam najlepszej
obecnie technologii, na zasadach poréwnawcze| jakosci oczyszczania Sciekéw w Swietle Waszych
szczegbinych potrzeb opisanych w p. 4 i 6, promujgcych w sposéb eksponowany uzyskanie
najlepszych efektdw oczyszczania sciekdw, ktére dla Waszego przypadku powinny byé priorytetem.

9. Zwracamy uwage, 2e o jakosci pracy oczyszczalni, je| efektach, fatwosci i kosztach
eksploatacyjnych, decyduje wytacznie technclogia i jej cechy. Ona opisuje wielkosci obiektdw,
potrzeby energetyczne, aufomatyki, sterowania, zagospodarowania ferenu itd. i ona bierze
odpowiedzialnosé za wyniki. Obiekty budowlane i inne moga juz byé dobrze wykonywane przez
dowolnego doswiadczonego Wykonawce i nie maja wplywu na jakosé pracy technologii, gdyz o tym
decyduje zastosowana technologia.

Wasz caly przetarg obejmuje obszar tematow, z ktorych wyrdzniajg sie dwa gtéwne fragmenty.
Jednym fragmentem sg wszelkiego rodzaju wymiany zuzytych czesci, rur, urzadzen na istniejgcych
obiektach dla przywrdcenia lub poprawy wiasciwej funkcjonalnosci obiektow,

Osobnym i giéwnym (technicznie catkowicie oddzielnym zardwno obszarowo, jak i technologicznie)
zagadnieniem jest jednak naglgca poprawa efektow oczyszczania Sciekéw, co wymaga zastosowania
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odpowiedzialnej technologii, ktdra moze byé zrealizowana réznymi metodami, z ktorych nalezy wybrad
technicznie najlepsza, w Waszym przypadku opisanych wymogiem najlepszym efektem oczyszczania.
Biologiczne oczyszczanie ciekdow stanowi wyraznie wydzielony obszar, na ktdrym ziokalizowane sg
wiacznie scisle ze soba powigzane | wspdipracujace obiekty stuzgce biologicznemu oczyszczaniu. Ich
technologiczne wykorzystanie moze by¢ realizowane w rozny sposob i krafcowo réznymi skutkami, co
wymaga ocen eksponujacych pozadane cechy | wartosci jakosciowe (patrz: BATNEEC p.4 i 6).

Tak wiec, taczenie tych rdznych rzeczy pod jednym tematem z ocena i balastem robdt prostych na
oceng wspolna tak réznych robot, nie jest mozliwe dla wyboru rozwigzania najlepszego.

10. Powszechng praktyka przy udzielaniu zamowien jest ckreslenie zamoéwienia na pakiety (czastki),
ktére w przypadku Waszego przetargu winny byé dwa:

1) oczyszczalnia Sciekdw ( w tym gldwnie przez wybor | ccene cech proponowane] technologii),

2) pozostate roboty budowlane na pozostatym obszarze oczyszoczalni (jak niewymagajgca tak
wyspecjalizowane] wiedzy i umiejetnosci).

11. Uwazamy, ze sprawe przedstawilismy jasno i nie kontrowersyjnie. Jestesmy w przekonaniu, ze
stuszne wymogi BATNEEC nakazujgce wybor najlepsze| technologii oraz zasad uczciwej konkurencji
leza réwniez w obowigzku wynikajgcych z pelnionych w firmie funkeji i w Waszym przekonaniu i
Zamiarze.

Konkluzja:

FPropozycja uniewaznienia przetargu, albowiem przy tak sformulowanym przedmiocie zamoéwienia,
jego udzielenie nie lezy w interesie publicznym. Ogloszenie nowego przetargu przy uwzglednieniu
powyzszych uwag.

W razie potrzeby stuzymy dalszymi wyjasnieniami.

Tresc odpowiedzi na zapytanie nr 2 z dnia 24.09.2012r.

Zamawiajacy nie dokona uniewaznienia postepowania.

Zgodnie z przepisem art. 31 ustawy Prawo zamowien publicznych w przypadku gdy przedmiotem
zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych Zamawiajacy opisuje przedmiot
zamaowienia za pomoca programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zdaniem Zamawiajgcego program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje wszystkie elementy okreslone w
przepisie art. 31 ust 3. t. obejmuje opis zadania budowlanego, w ktérym podaje sie przeznaczenie
ukoficzonych robot budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne,
architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne.

Jednoczesnie Zamawiajacy podkresla, ze stosujac jedyne kryterium cena Zamawiajgcy w zaden
sposdb nie narusza zasady réwnego traktowania | uczciwej konkurencii,

Zgodnie z przepisem art. 91 ust. 2 kryteria oceny ofert Zamawiajacy ustala samodzielnie.

Jedynym obligatoryjnym kryterium jest cena. Pozostale kryteria oceny ofert wymienione w powyzszym
przepisie sg fakultatywne a wiec Zamawiajacy nie musi ich stosowac.

Whnioski o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamdwienia, ktore wplynely do
Zamawiajgcego po uplywie terminu o ktdrym mowa w przepisie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych zostang pozostawione bez rozpoznania.
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Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1b przediuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu
skiadania wnioskow o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia,

Niniejsze pismo stanowi integraing czesc Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamawienia.

numotﬂ
a4/ snealf{ rojektu (MAO)
lfL.'.

Jan Mrzygtod
|
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