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Inwestor;
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Spotka z 0.0
34-120 Andrychow ul. Batorego 68

Obiekt inwestycji;
Kanalizacja sanitarna
Stadium dokumentacji;

Materiaty przetargowe

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarne]
wraz z przytaczami do budynkow
mieszkalnych

w ul. Podgorska | Polana

w Roczynach
SE/02/02/2011/1

Specyfikacje techniczne
| przedmiary

Systemy Ekologiczne c 1

@



Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbiambo6t ST 00.00
kanalizacja sanitarna z przyhczami ul. Podgoérska i Polana w Roczynach sygnatura opracowania SE/@2/2011/1

SpIs tresci;
A. Przedmiary kosztorysowe

B. Uklad CPV

C. Specyfikacje - Cgé pierwsza,
ST.00.00 — wymagania ogélne

D. Specyfikacje - Ces¢ druga —
specyfikacje szczegotowe

SST.00.01 — szczegdtowa specyfikacja techniczneothiér przygotowawczych ,
pomiarowych i ziemnych

SST.00.02 — szczego6towa specyfikacja technicznamdla montaowych kanalizacii
grawitacyjnej

SST.00.03 — szczego6towa specyfikacja technicznaldiazowan z drogami , ciekami
wodnymi i uzbrojeniem podziemnym

SST.00.04 — szczego6towa specyfikacja technicznaothét odtworzeniowych
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Numer opis Kod CPV
specyfikacji
45000000-8 Roboty budowlane , przygotowanierarpod budow
SST.00.01 Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne
wykopy i zasypka
Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod 45111200-0
budow i roboty ziemne
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45230-9
Roboty w zakresie odwadniania gruntu 424012
Roboty w zakresie usuwania gleby 45112800-
Roboty w zakresie kopania rowow 45112600-
Usuwania powtoki gleby 45112200-7
Usuwania wierzchniej warstwy gleby 4511@2D
SST.00.02A Kanalizacja grawitacyjna
Roboty budowlane w zakresie budowy rusgéw , 45230000-8
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych ,
autostrad , drog , lotnisk i kolei , wyrbwnywanie
terenu
Roboty budowlane w zakresie budowy rusgGw , 45231000-5
ciagdw komunikacyjnych i linii energetycznyc
Ogolne roboty budowlane zazane z budow 45231100-6
rurociagow
Roboty budowlane w zakresie uktadania 45231110-9
rurociagow
Podnoszenie i poziomowanie rurggdw 45231111-6
Instalacja ruroeigow 45231112-3
Poziomowanie ruroggow 45231113-0
Roboty budowlane w zakresie budowy wodgéw 45231300-8
i rurociagéw do odprowadzanixiekow
Roboty pomocnicze w zakresie rurggdw i kabli 45232000-2
Roboty budowlane w zakresie kanatésiekowych 45232400-6
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Numer opis Kod CPV

specyfikacji
Roboty w zakresie kanalizaggiekowej 45232410-9
Roboty budowlane w zakresie rurggdw wody 45232411-6
sciekowej

SST.00.03  Skrzyzowania rurocigéw z drogami , uzbrojeniem
podziemnym i przeszkodami naturalnymi
Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod 45111200-0
budow i roboty ziemne
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45230-9
Roboty w zakresie odwadniania gruntu 451012
Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5
Roboty w zakresie kopania rowow 45112100-6
Usuwania powtoki gleby 45112200-7
Usuwania wierzchniej warstwy gleby 4511221
Roboty budowlane w zakresie budowy wodgéw 45231300-8
i rurociagéw do odprowadzangxiekow

SST.00.04 Odbudowa nawierzchni drég i chodnikéw
Roboty w zakresie naprawy drog 45233142-6
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Czes¢ druga
Specyfikacja

ST-00.00
Wymagania ogodlne
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SPIS TRESCI

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.PROWADZENIE ROBOT

3.TEREN BUDOWY

4. DOKUMENTY BUDOWY

5.NADZOR INWESTYCYJNY
6.MATERIALY | URZ ADZENIA
7.SPRZET

8.TRANSPORT

9.WYKONANIE ROBOT
10.KONTROLA JAKO $CI ROBOT
11.0BMIAR ROBOT

12.0DBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

13.PRZEPISY ZWIAZANE

ST 00.00
sygnatura opracowania SE/@2/2011/1
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1.0Okreslenie przedmiotu zamowienia

Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsivziecia

Celem opracowania jest podanie rozwizania technicznego na budowkanalizacji sanitarnej dla rejonu ul.
Podgorskiej i Polana w Roczynach . Obecnizieki gromadzone g w zbiornikach bezodptywowych i wywaone
na oczyszczalri w Andrychowie. Rejon ten nie zostat olity wczeniejszymi opracowaniami. Obecnie
zaplanowano budovg nowej sieci kanalizacyjnej. Szczeg6towe uwarunkowéa techniczne i lokalizacyjne
przedstawiono w opisie technicznym do projektu stamwiagcym zahcznik do niniejszej specyfikacji.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajcy ; Zaktad Wodoaigéw i Kanalizacji Spotka z 0.0 34-120 Andrychow Bétorego 68

2) Administracja techniczna: Zaktad Wodggdw i Kanalizacji Spotka z 0.0 34-120 Andrychéw Béatorego 68
3) Instytucja finansujca inwestya};czesciowo srodki wiasne ZWiK oraz dotacje

4) Wykonawca: zostanie wytoniony w drodze przetgyghlicznego

5) Przedstawiciel Inwestora -Aynier kontraktu /Inspektor Nadzoru wybrany przeamawiajicego

6) Przyszly uytkownik: Zaktad Wodocigéw i Kanalizacji Spotka z 0.0 34-120 Andrychéw Béatorego 68

W odniesieniu do wszystkich kwesti szczegotowycredstawionych w specyfikacji
obowiazuje nadrzdnas¢ postanowié kontraktowych oraz wymogow podanych w projekcie
budowlanym.

Charakterystyka przedsigwzigcia

Kanalizacja sanitarna do budynkow przy ul. Podgorgiej i Polana w Roczynach

|Lokalizacja | Roczyny |

|Typ kanalizacji | Kanalizacja grawitacyjna |

Zakres rzeczowy||Sie¢ grawitacyjna PCW 200 mi®66,50mb
sieci

Zakres rzeczowy|[Suma dtugéci przylaczy 444,0mb PCW DZ160 mni5 budynkéw
przytaczy podkczonych

Przeznaczenie obiektow

Projektowana siekanalizacji sanitarnejdolzie stanowd fragment systemu kanalizacji gminnej nakej do
zlewni oczyszczalniciekbw w Andrychowie

System kanalizacji ma za zadanie zapewnienie zbaé¢aiekdw sanitarnych ze wszystkich obiektéw mieszjetin,
ustugowych i przemystowych znajdojych s¢ na obszarze opracowania

Zakres robot obejmuje; budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;.
Ponizej przytoczono 0pis technicznyz projektu zawierajacy charakterystyke
przedsigwziecia inwestycyjnego i jego uwarunkowania.
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Opis techniczny
zakgcznik wewrtrzny
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c.d. specyfikacji

Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacg
iInwestycji

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje we wdsnym zakresie .
-projekt wykonawczy wykopow
-projekt organizacji ruchu
-Zamawiajcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnipozwole wymaganych prawem polskim i przepisami
jednostek administracyjnych na prowadzenie robétczasu rozpoezia Robét wanaos¢ niektérych uzgodniemoze
ulec przedawnieniu. Wykonawca, po otrzymaniu odelstora kompletu dokumentacji wraz z pozwoleniami
uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ivesci a nastpnie wysapi do wiaciwych urzdow i instytucji o aktualizagj
uzgodnid i decyzji, ktore stracity wanos¢ (jezeli taka sytuacjaduzie miata miejsce).Wszelkie koszty zwane z
aktualizacy decyzji i uzgodnig Wykonawca uwzgidni w Cenie Kontraktowej
- dodatkowt dokumentagj geologiczno-igyniersk o ile wystpi taka potrzeba
— Plan BIOZ zgodnie z Ustawi Rozporadzeniami wykonawczymi (Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotheed bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1126 zadh® lipca 2003 roku.

Wykonawca nie opracowéi stosowad swoje projekty wykonawcze niezatée od dostarczonych przez
Zamawiajcego, pod warunkiem przgja za nie petnej odpowiedziake i zaakceptowania ich przez
Zamawiajicego.

Definicje i skroty

Ponizej zdefiniowano okrdenia podstawowe obowdujace dla wszystkich specyfikacji technicznych. Wynnigre
ponizej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Kanalizacja deszczowaKanat shiacy do odprowadzanigciekéw deszczowych i opadowych.

Kanalizacja sanitarna. Kanat shiacy do odprowadzanigciekéw sanitarnych (bytowych).

Kanat. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzéciekow.

Kineta. Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizawgj,ukierunkowujce przeptywsciekow

Kolektor grawitacyjny. Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sphisigkow.

Dlugosé kolektora. Odlegta¢ miedzy studzienkamiciekowymi mierzona w osi studzienek.

Droga tymczasowa (montaowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dwrpojazdéw obstugagych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeanidzilo usugtia po jego zakfczeniu.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna)Obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony chr&b i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka kaskadowa Studzienka rewizyjnatzaca kanaly dochodze na rénej wysokdci, w ktorejscieki spadaj
bezpdrednio na dno studzienki lub poprzez zetkny odcizajacy przewodd pionowy lub jedno i drugie.
Studzienka pohczeniowa.Studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadednia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka przelotowa lub zalomowa kanalizacyjnaObiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatuanig, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piastyc

Komora robocza.Zasadnicza e¢ studzienki przeznaczona do czyseiceksploatacyjnych.

Piyta przykrycia studzienki lub komory. Ptyta przykrywajca komoe robocz.

Przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbmrco

Rura ochronna - rura osrednicy wikszej od przewodu wodagjowego stiaca do przenoszenia obhgen
zewretrznych i do odprowadzenia na bezpiecodlegtdé poza przeszkadterenova (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekow wody.

Studzienka- komora wodoegigowa - obiekt na przewodzie wodagowym, przeznaczony do zainstalowania armatury
lub na kacach rury ochronnej.

Rurka sygnalizacyjna- przewdéd podiczony do jednego kKaa rury ochronnej siacy do zasygnalizowania
nieszczelnéci przewodu wodoggowego.
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sie¢ kanalizacyjna cinieniowa/tloczna zewsgtrzna - uktad przewodow kanalizacji znajday sk poza budynkiem
odbiorcéw

przytacze domowe; pajczenie domowe énieniowe - przewdd kanalizacyjny @iieniowy hczacy pompownie z
zewnmtrzng siech kanalizyjry

a ponadto

Ksztaltki. Wszelkie 4czniki stuzace do zmian kierunkévérednic, rozgadzien, itp. Sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zarj@e&go, niezbdne do przeprowadzenia
wszelkich badai préb zwikzanych z ocepjakosci materiatow oraz robét.

Chodnik. Utwardzony pas terenu przy jezdni lub odgstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i @dednio
utwardzony.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespét warstw ghcych do przejmowania i rozktadania ofp@n od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysokdciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki, pompowni, itp.

Objazd tymczasowy.Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utragendo przeprowadzenia gknego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodndé. Zgodna¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesh przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju robot
budowlanych.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczngldca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar Robét. Wykaz Robét z podaniem ich dia (przedmiar) w kolejnéi technologicznej ich wykonania.
Przeszkoda.Obiekty, uradzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projekimej kanalizacji (magby¢ sztuczne lub
naturalne.

Rekultywacja. Roboty majce na celu uporszlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenamlonym
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rura ochronna. Rura osrednicy wikszej od rury przewodowej styca do przenoszenia ohgen zewretrznych i do
zabezpieczania przewodu przy pézech pod przeszkaderenovd.

Rura przewiertowa lub przeciskowa.Rura stalowa dla wykonania przeip pod przeszkedmetod, bezwykopow
lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura techgiaizna dla przecisku.

Siggacz.Kanat przeznaczony do odbioftiekdw z gospodarstwa lub gospodarstw domowyclpramadzenia ich do
kolektora gtownego. 8gacz w przypadku istniggych budynkéw kaczy st studzienk przelotove w odlegtdgci 2 m
od granicy istn. ogrodzenia po stronie $eiaiela parceli. W przypadku dziatki budowlanej bstn. zabudowy, sgacz
nalezy zakaiczy¢ tuz przed granig posesji rug zakaczory zaslepka po stronie nie nakgcej do obszaru danej parceli
(np. od strony ulicy, chodnika, innej parceli ¢bj inwestycj).

Skrzyzowania. Miejsce przegicia sk rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowegsthniepcego uzbrojenia.
Teren budowy (plac budowy). Nalezy przez to rozumieprzestrzé w ktérej prowadzoneasoboty budowlane wraz
Z przestrzeni zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy

Urzadzenia melioracji wodnych.Urzadzenia staace odwodnieniu terenu w formie rowdw otwartychgzkow
drenarskich i zbieraczy.

Wysokaosé komory roboczej. Odlegta¢ pomidzy rzdna dolnej powierzchni pyty lub innego elementu pnzydia
studzienki lub komory, a edna spocznika przgcianie.

Zadanie budowlane.Cz$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyge odebna catas¢ konstrukeyjm lub
technologicza, zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych furtieghniczno-aytkowych.

Pozostate okienia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i definitjgpodanymi w niniejszej
specyfikacji technicznej oraz innych specyfikacjgathnicznych znajdagymi sie w tym dokumencie.

2.Prowadzenie robot

Ogodlne zasady wykonania robét

Generalnie, na etapie przygotowywania oferty, zdhpuje sé potencjalnego Wykonawao:
-zapoznania giz caldcia materiatéw przetargowych,
-zapoznania giz wszystkimi szczegotami wymagZamawiajcego,
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-zapoznania giz wszystkimi dokumentami, ktéra dostpne do wgldu w siedzibie Zamawiagego,

-odbycia wizji lokalnej na terenie aitym inwestycj

-zapoznania giz warunkami fizycznymi, prawnymirodowiskowymi, itp. dotycgcymi przedmiotowej
inwestyciji,

-zapoznania gize szczeg6tami dotygzymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, lojdgiczne,
powierzchniowe, dogp, komunikacja , zakwaterowanie, gizenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynndci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresia Wwiasny koszt.

W dalszej czsci opracowania osoby dziatajce z upowanienia Zamawiajacego leda okreslani jako
.Inwestor” lub “Zamawiaj acy”

Zakres specyfikacji technicznej nie obejmuje veizigh szczegotow inwestycji | w zygiku z tym
Wykonawca nie mie wykorzystywd opuszcze lub bidéw w dokumentach przetargowych, a o ich wykrycini@n
natychmiast powiadomiZamawiajicego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupéthib interpretacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigddnie z umowi ciste przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jakid zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdichazgodné¢ z projektem budowlano-
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznypnogramu zapewnienia jaka, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zagdzapcego realizag umowy.

Wykonawca ponosi pesrodpowiedzialné¢ za doktadne wytyczenie trasy obiektu liniowego

Nastpstwa jakiegokolwiek llu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostan poprawione przez Wykonawoa whasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geedetodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w raaarzeby
bedzie stiyt pomoa Zamawiajcemu przy sprawdzaniu lokalizacji ednych wyznaczonych przez Wykonawc

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikoppw naley do obowazkéw wykonawcey i uwza
sie, ze ich koszty zostaty uwzglnione w kosztach jednostkowych pozostatych robaét.

Wywbéz gruzu , odpadow asfaltu i innych opadéwazanych z realizagjbudowy naley do obowizkow
Wykonawcy i uwaa sk, ze ich koszty zostaly uwzglnione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

W przypadku , jéeli realizacja projektudzizie wymagata czasowego unieruchomienia isfojeh uktadow
odprowadzenidciekéw sanitarnych z budynkéw pompowéibgekéw naleéy do obowizkéw wykonawcy i uwza sk,
ze koszty pompowania zostaty unagdhione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

3.Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy

Stan prawny terenu.
Teren, na ktérym zlokalizowano projektovyasiel kanalizacji sanitarnej stanowi wtasio

» Skarbu Pastwa,

» Gminy Andrychéw

> 0s0b prywatnych
Dla wlasndci prywatnej dla potrzeb inwestycji uzyskano pise zgody wicicieli lub administratorow
nieruchoméci na lokalizagt i wykonanie projektowanej sieci — spisane uzgoniaienajduj sie w posiadaniu
Inwestora.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w wyznaczonym terminie przet@Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziekieim budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacjigitojvej
wraz z uzgodnieniami i jeden komplet specyfikagegiltnicznej. Wykonawca we wlasnym zakresie i w pongzniu z
Przedstawiecielami Inwestora ustali lokalizacj@lBaza Budowy , ok sposéb podiczenia Zaplecza do mediow .

Zgodnosé robdt z dokumentacp projektowa i specyfikacja techniczm.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczraez alodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
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Wykonawcy stanowdi cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione wdadyjednym z nich sobowkzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeiitalssli jednak w czasie realizacji rob6t dleask, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamag@gp wymaga uzupetni€np. dokumentacja hydrogeologiczna
lub inna) Wykonawca przygotuje na wiasny koszt In¢elne opracowania wraz zgzia graficzry i przediay je w
czterech kopiach do akceptacjizymierowi Kontraktu.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabialzgodne z dokumentacprojektovs i specyfikacy
technicza. Dane okrélone w dokumentacji projektowe] i w specyfikacjchmicznej lpda uwazane za warci
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okélenego przedziatu tolerancji.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za zorganizowanie i oclwpiacu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposaenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpagada do ostatecznego odbioru robét. Wykonawca
poniesie wszystkie koszt zymiane z organizagji utrzymaniem placu budowy na wkasny koszt. Doyyttzrownie:
organizacji Biura

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robét zobowzany jest zorganizowd zabezpiecz§teren budowy oraz zaplecze Wykonawcy
wraz z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpigergn budowy , zorganizuje ¢dhzie utrzymywat zaplecze oraz
zapewni wymaganochror ppa i ochrore przed stosowanymi materiatami toksycznymi.

Po stronie Wykonawcy jest rownidéikwidacja wszystkich elementéw zaplecza po wykuionaadania
inwestycyjnego oraz doprowadzenie terenu do stapuzedzajcego jego zagie.

Zaplecze Wykonawcy sktadaie bedzie z niezbdnych instalacji, urmdzen, biur, placéw sktadowych,
warsztatéw oraz drég dojazdowych i wesvanych potrzebnych do realizacji rob6t efgch kontraktem. Wyposganie
biura winno zapewntawtasciwe warunki kierowania budaworazsrodki techniczne pozwalge na peten kontakt z
Zamawiajcym.

Wykonawca winien wypog#¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiediosé toalet. Toalety muszbye
regularnie spratane i usunite po wyganigciu kontraktu.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dmage ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiiczania rob6t Wykonawcagtizie stosowat gido przepisow
i norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy a w egéingci do:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie pydy [Dz.U. 1991 nr 114 poz. 492].
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o0 odpadachyID2001 nr 62 poz. 628].

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne [D2Q01 nr 115 poz. 1229].
Rozporadzenie MinistraéSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie watwkjakie nalgy
speint przy wprowadzanidciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgtazczegdinie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego [Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1763].

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 20@&u w sprawie sposobu realizacji
obowiazkéw dostawcoviciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzaaiakow do
urzadzeh kanalizacyjnych [Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1108].

v' Ustawa z dnia 13 wrzgia 1996 roku o utrzymaniu czystbi porzadku w gminach [Dz.U. 1996
nr 132 poz. 622].

Bezpieczaéstwo i higiena pracy.

ANENENRY

AN

Podczas realizacji robot Wykonawcegdie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpiecziestwa i higieny
pracy. Odnosi gito w szczegolni do;

-zapewnienia wymaganych warunkéw sanitarnych s@t@nia odzigy ochronnej
-zabezpieczenia bezpiedatwa wokot wykopow

-zapewnienia bezpiecznego roztadunku materiatow
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Przygotowanie dokumentéw wchodgcych w sktad
projektu organizacji robot

Przed przysipieniem do wykonania zasadniczych robét, Wykonamresigotowuje i przekazuje do
akceptacji Inwestorowi nagiujace dokumenty;

1) plan bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia,

2) program zapewnienia jas@.

3) projekt organizacji robot,

4) szczego6towy harmonogram robét i finansowania,

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawprojekt organizacji rob6t musi bylostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Dostosowany akresu i charakteru robét , projekt organizacji ma
zapewnt zgodny z dokumentacj wymogami sztuki budowlanej sposob realizacji .

Projekt powinien zawieta
organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaanibét
projekt organizacji ruchu na budowie wraz z oznadaem drog
projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne
wykaz oséb odpowiedzialnych za jdko terminowd¢

Roboty w obrgbie istniejacych ulic

Roboty w obebie istniepcych ulic naley prowadzt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji tuoh
czas budowy.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji #tdzony przez odpowiednie wiadze projekt organizac
ruchu drogowego lub przyjmie do stosowania proglidtarczony przez Zleceniodawc

Dla robét prowadzonych w pasie drogowym w celu ngrzenia utrudnig w ruchu drogowym przewidujecsi
nastpujacy sposob prowadzenia robot:

w ulicach o szeroksci pozwalagcej na wydzielenie pasa ruchu dla pojazdéw o szesokdo 2,75 m. na

czas prowadzenia robét:

-dla wykonawstwa zafa bzdzie jedna potowa drogi, a ruch odbywse bedzie drug potowa. Oznakowanie ,
zasady ruch i piersastwa przejazdudnla zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji tuch
-maksymalna dtug@é odcinka na ktérym prowadzoneda roboty powodujce ograniczenia w ruchu pojazdéw
nie powinna przekrocZyl00 m .Rozpocazxie nastpnego odcinka ma nasipi¢ po catkowitym zakfaczeniu
robét na odcinku poprzednim

-na dojazdach do posesji na czas prowadzenia paldadé przendne mostki przejazdowe i ktadki dla ruchu
pieszego . Mostki i ktadki mugzpetnid wymogi BHP

-czas wykonywania jednego odcinka nie powinien knzezy¢ 15 dni roboczych.

w ulicach nie pozwalajcych na wydzielenie pasa ruchu i na dojazdach dees)i:
W zwizku z catkowitym wstrzymaniem ruchu drogowego nasanbét naley wprowadzé
odpowiednie zabezpieczenia i zapetoiznakowan mozliwos¢ objazdu Roboty w takich miejscach
prowadzt nalezy w godzinach od7 do 16° umazliwiajac po godzinie 18 dojazd do posesji.
Zastosowa nalezy, o ile kedzie to konieczne, przefwe mostki i ktadki szczeg6lnie dla ruchu pieszych.

Jako nadrzedne traktuje si¢ dyspozycje zawarte w uzgodnieniach dotygeych wegcia w pas
drogowy zawarte z administratorami ulic i drég lubw uzgodnionym projekcie organizacji ruchu.

Szczegodlowy harmonogram robét i finansowania
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Harmonogram opracowany przez Wykonawgnien przedstawiaw etapach tygodniowych proponowany
postp robot w zakresie gldwnych obiektéw i zada

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogramizie w miae potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robét. W harmonogramie caly zakres realizowanej giestanie podzielony na elementy obepnagj
zamkntte obszary, ktére nima kxdzie oddé do eksploatacji po wykonaniu niezinych wcinek, préb
szczelnéci i czesciowego odbioru technicznego .

Program zapewnienia bezpiecaestwa i ochrony zdrowia

Przed przysipieniem do robdt wykonawca opracuje program Bl@gewvniagcy stosowanie gi do
wszystkich obowdzujacych przepiséw i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Zakres i
forme programu precyzuje ustawa Prawo Budowlane. Oprangywrogram wymaga akceptacji Inwestora .

Program zapewnienia jakdci

Przed przysipieniem do robét do obowikdéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia ja&io

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISOB{est zobowizany do opracowania programu i planu
zapewnienia jaki zgodnie z wymaganiami certyfikatu

4.Dokumenty budowy

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowaetzie zawiera

-Dokumentacje projektoa(projekt budowlany-wykonawczy) przekazam 1 egz przez Inwestora
Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

-Dokumentacje projektaw, ktéra Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie w ramacty entraktowej
obejmujca ; niezkedne dodatkowe elementy projektu wykonawczego, BI@®Y , projekt organizacji ruchu ,
dokumentagj technologicza

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest obowkujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowradbwdowy na

biezaco od od chwili formalnego przekazania wykonawtacp budowy a do zak@czenia rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy nigd obowizujacymi przepisami (Rozpogdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01 roku)i zasadami wrepsa wpisow. Zapisgo dziennika budowydaa wykonywane na
biezaco w sposob odzwierciedigy postp robot. Wszystkie protokoty i inne dokumentyazalane do dziennika
budowy powinny by przejrzycie numerowane, oznaczane i datowane zaréwno pvz&mnawe; jak i Przedstawicieli
Inwestora.

AN N N N N N

AN

ANERN

W szczeg6lnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagpujace informacije:

data przejcia przez Wykonawgplacu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Inamest

zatwierdzenie przez Inwestora przygotowanych p¥¥gkonawe dokumentow wymienionych w punkcie 3,
daty rozpoczcia i zakdiczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;

postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zaggdzapcego realizagj umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiaelvieszenia realizacji rob6t z polecenia zdrapcego
realizacj umowy

daty zgtoszenia robét do gxiowych i kaacowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub wykonania rob6t
zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okres@izacji rob6t majce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymaggnikajacych z warunkéw klimatycznych;
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v/ dane na temat prac geodezyjnych wykonanych pizedrakcie realizacji robét,
szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektoverenie ;

v'dane na temat sposobu zapewnienia bezpietza i ochrony zdrowia na budowie;

v'dane na temat jakoi materiatéw, poboru prébek i wynikéw bada okreleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

v wyniki poszczeg6lnych bada okreleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

v inne istotne informacje o pagtie robot.
Wszystkie wyjdnienia, komentarze lub propozycje wniesione dordzlea budowy przez Wykonawc

powinny by na bigaco przedstawiane do wiadokwbi akceptacji Przedstawicielowi Inwestora.

Ksigzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktorym rejgstsi ilosciowy postp kazdego elementu
realizowanych rob6t. Szczegétowe obmiary wykonanmgdidt robione sna bieiaco i zapisywane do kgiki obmiaru
robét, wykorzystujc opis pozycji i jednostkiayte w wycenionym przez Wykonawcprzedmiarze rob6t, stanagym
zahkcznik do umowy.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny liyudostpnione na kadezyczenie
Zamawiajicego.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentdéw wyszczegoélnionych paejyna budowie przechowywanesda rowniez
Pozwolenie na budaw,
Protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy ;
Korespondencja bigca dotyczca budowy.
Dodatkowe uzgodnienia wykonywane w trakcie budowy
Aktualizacje harmonogramu
Rysunki powykonawcze i robocze
Inwentaryzacje powykonawcze , geodezyjne w zaknggieaganym obowgizujacymi zasadmi i przepisami .

Ponadto Wykonawca jest zobawany do ustawienia na czas budowy tablic infornaah) wskazujcych na instytucje
wspoHinansujca projekt w miejscach okénych przez Inwestora.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy é&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaw@edabezpieczonym tak aby
Przedstawiciele Inwestora mieli do nich petne pralestpu .

5.Nadzor inwestycyjny- Inzynier kontraktu

W zalezondici od sposobu prowadzenia inwestycji Inwestoraeepntuy (Przedstawiciele Inwestorg;

— inspektor nadzoru

— inzynier kontraktu

Inspektor nadzoru lub #ynier kontraktu (ktéry dysponuje inspektorami nadgaov ramach posiadanego umocowania
od Inwestora reprezentuje jego interesy na budomizez sprawowanie kontroli zgodwd realizacji robét
budowlanych z dokumentagcprojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadaimaidzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Zgodnie z umow, Wykonawca jest zoboaiywany w ramach kwoty umownej, przewidzianej w eewfiertowej na
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zaplecze budowy, zorganizogvana placu budowy i utrzymywalo kaica robét biuro Inspektora Nadzoru £yniera
kontraktu. Wymogi co do standardu Biura Przedstelvilnwestora winny zoséaokreilone w kontrakcie.

6.Materiaty i urz adzenia

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniudtabusz by¢ nowe i niezywane , odpowiadanormom i
przepisom przywotanym w specyfikacji w ich najnoejswersji i spetnia wymogi Art.10 Ustawy Prawo Budowlane.
Inne wymogi ogoélne zamieszczono w specyfikacjadzegotowych dotyerych poszczegoinych zakreséw prac.
Materialy podlegaj odbiorowi przez Przedstawicieli Inwestora przytdoszeniu ich na miejsce sktadowania lub plac
budowy oraz po wykonaniu mouta

Podane w projekcie informacje o producentach ma&dw majy charakter przyktadu.
Przyjmuje s¢ stosowanie materiatow i ugglzer innych anieli wymienione w projekcie , jednak
parametry zastosowanych udzei i nateriatdbw winny by nie gorsze od zaproponowanych w
projekcie. Wybor materiatow musi zatwierdZ?rojektant oraz przedstawiciel Inwestora.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bledow i opuszczéw dokumentacji projektowej i innych dokumentacijh
kontraktowych , a o ich wykryciu powinien niezwtmiz powiadomi Inspektora Nadzoru lub inzyniera Kontraktu
ktorzy dokonaj koniecznych zmian , poprawek i interpretacji tgdkumentow. Zmiany dokumentacji projektowej
musz zostg zaakceptowane przez Projektanta.

Zrodia uzyskania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musg zgodne z
wymaganiami okrdonymi w poszczegoélnych szczegobtowych specyfikadtj@echnicznych krédto dostawy winno
zosta zatwierdzone przez Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca jest zobowkany do dostarczania atestéw otrzymanych z zadaigregazrddia dla kadej dostawy,
aby uzasadhni, ze nadal spetniajone wymagania odpowiedniej szczeg6towej specyjiikachnicznej. Akceptaciji
Zamawijacego wymagaj wszystkie paniejsze zmiany nadtie dostawcow..

Dopuszcza gistosowanie materialéw z lokalneg@dta po zatwierdzeniu jego wykorzystywania przez
Zamawiajcego Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozfivotewtacicieli i odnasnych wiadz na pozyskanie
materiatéw zezrédet miejscowych wdczapc w tozrédla wskazane przez Zamawieggo i jest zobowgzany dostarcay
Inzynierowi kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoiem eksploatacjirodia. .Wykonawc#edzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Bladowy materiatdw lokalnych. Za ich #6i jakos¢ odpowiada
Wykonawca.

Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowsplecyfikacjach technicznych wymaganeatesty,
kazda partia dostarczona na budomusi posiadaatest okréajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w raziegdmy wynikami wykonanych przez
niego bada. Kopie wynikéw tych badamusz by¢ dostarczone przez Wykonagvzarzdzapcemu realizagj umowy.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dépulo dostarczenia na plac budowy materiatow, kideezostan
zatwierdszone pod wzglem jak@ciowym przez Przedstawicieli Inwestora to wykonawedzie zobowazany do
pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw amanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z placu budowy. Kdy rodzaj
robot, w ktérym znajduj sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonavyganuje na wlasne ryzyko, ligz
sig z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.
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Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca jest zobowiany zapewidi zeby materiaty i urgdzenia tymczasowo sktadowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrmyaiych jakas¢ | wkasndci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montai. Musz one w kadej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzdzapcego realizagjumowy, & do chwili kiedy zostapuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania isaten urzadzeh beda zlokalizowane w olgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawggm, lub poza placem budowy, w miejscach zapewrtbprzez
wykonawe. Zapewni onze tymczasowo skladowane na budowie materialyddrenia lgda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

7.SPRET

Sprz:t uzywany do robét powinien liyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technichnprogramie zapewnienia jadad lub projekcie organizaciji
robét, zaakceptowanym przez Inwestora.

Liczba , wydajné¢ sprztu i jego jakd¢ i stan technicznydalzie gwarantow@przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacjaechnicznych i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedzie zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania. Nazadanie
wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéiwirdzapcych dopuszczenie sgitm do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Szczego6towe wymogi dotygeze sperztu wwywanego w poszczegolnych zakresach rob6t zawasekslejnych
Specyfikacjach SST.

8.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiiwosci przewaonych materiatow.

Rodzaj i liczbasrodkdw transportu drizie zapewni&aprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dlrgymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach techniadniwskazaniach kyniera kontraktu, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Kruszywo oraz materialy sypkie najeprzewozé w warunkach zabezpiecaaych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniegrtodowiska oraz w sposob zabezpiegegje przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami (npych klas, gatunkéw itp.). W/w zasad rigi@rzestrzega
przy zatadunku i wytadunku.

Wykonawca kdzie usuwa na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

9.Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigddnie z kontraktem, oraz za jak@astosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgod§toz dokumentaej projektovwy wymaganiami specyfikacji technicznych,
programem zapewnienia jalm, projektem organizacji rob6t oraz polecenianzd@istawicieli Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsa wszystkich

elementow robét zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrelonymi w dokumentacji projektowej Nagistwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostapesli wymaga tego edzie

Inzynier kontraktu, poprawione przez Wykonawa wtasny koszt.

Specyfikacja Techniczna nie okle wszystkich niezédnych elementéw rob6t Wykonawca winien to aizvod uwag
przy planowaniu budowy, realizig roboty czy kompletag dostawy sprgu oraz wyposzenia..

W przypadku niejednoznaczsed lub jakichkolwiek vatpliwosci dotyczicych interpretacii projektu, Wykonawca winien
natychmiast je zgkei¢ Przedstawicielowi Inwestora.

Wykonawca powiadomi na shie Zamawiajcego o wszystkich brakach rysunkow lub specyfikeeghnicznych w
terminie 20 dni od podpisania Kontraktu.
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Ochrona terenéw na ktérych map byé prowadzone Roboty i bezpérednio z nimi sasiadujacych.

Przed wejciem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchéan@lub inne czséci powierzchni na ktérych mapyé
wykonywane Roboty Wykonawca wraz z Przedstawicidlamestora przeprowadzi wizje terenu i podejmialestia
zmierzajce do zminimalizowania skutkow negatywnego oddmalyia inwestycji . W trakcie wizji zostan
przeprowadzone szczegoétowe ustalenia Zaidgelami gruntdw prywatnych co do trybu prac naesjach i dziatkach.

Znaleziska archeologiczne.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologdatykonawca zobowkany jest do natychmiastowego
wstrzymania rob6t i powiadomienia o tynrymiera kontraktu oraKonserwatora ZabytkbwDo momentu uzyskania

od Inzyniera Kontraktu pisemnego zezwolenia podzgacsankciji nie wolno Wykonawcy wznoiviob6t (na danym
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiaddoipze dalsze roboty madoy¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

Instalacje nad i podziemne.

Wszelkie prace realizowane w pahliistniepcych instalacji nad i podziemnych winnycoyykonywane przy
zastosowaniu odpowiedniéhodkOw ostranosci i odpowiednich zabezpieazeZakres zabezpieciavinien by
przedstawiony do zatwierdzenia przez Przedstawidielestora oraz winien spehievszystkie istnigjce w tym
zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenmdtzepsucia istniegych uradzen naziemnych lub podziemnych,
szkody zostannatychmiast naprawione lub dokonana zostanie sigEbwymiana przez Wykonaweoa jego wiasny
koszt wedlug wymagawtadz urbanistycznych.

Awarie.

W przypadku wysipienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wylawvca zobowizany jest powiadonii
telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastovwstosowny urgd lub instytucje pod ktérych administrowaniem lub
zaradem znajduje siuszkodzony obiekt oraz Inspektora Nadzoru.

Nalezy przestrzegawszelkich wymogow wynikagych z uzgodnig brarzowych oraz ZUD

Adresy Instytucji ktére naly powiadomé o zaistniatej awarii (powiadanddylko ta jednostlg pod ktorej
administrowaniem lub zagdzaniem znajduje siuszkodzony obiekt):

[1] Wodochgi i kanalizacje — ZWiK Andrychow ul. Batorego

[2] Kable energetyczne podziemne lub nadziemne erESiA. , Rejon Dystrybucji Wadowice

[3] Kable telekomunikacyjne — TP S.A Krakow,

[4] Sie¢ Gazowa — Rozdzielnia Gazu wet&ch.

[5] Drogi publiczne — Urad Miejski w Andrychowie i inni administratorzy drég

Awarie usunie Wytkownik lub Wykonawca o czym Wykonawca powiadonmzdtstawiciela Inwestora.

10.Kontrola jakosci robot

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestppogramu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykwaryia robét, mgliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z dokumerdgmjojektova, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zarapeggo.

Program zapewnienia jakdci bedzie zawieré:
v' cze$¢ 0gblm opisupca:
e organizac wykonania rob6ét, w tym terminy i sposob prowadaembét,
e organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
+ bhp,
* plan BIOZ,
« wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,
» wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczeg6inych elementow robét,

e system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaom wykonywanych robét,

Systemy Ekologiczne (o 20
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e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

e sposob oraz forengromadzenia wynikow badazapis pomiaréw, nastaw mechanizméw aéakycihganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposoéb i fogrprzekazywania tych
informacji Zamawiajcemu.

e Ccze$¢ szczegOblow opisupca:

v' wykaz maszyn i urgzen stosowanych na budowie z ich parametrami techypinzoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i adzenia pomiarowo-kontrolne,

v rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy,
kruszyw, itp.,

v sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedalitia wiasciwosci w czasie transportu,

v sposoéb i procedgrmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, préb szczelngi, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatolwdowywania i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdét,

v' spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ roboét.
Normy.

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dizfice i zwhzane z wykonaniem pragdzie zgodne z najnowszymi
wersjami polskich przepisow.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powkrego stosowania w budownictwie musélzgodny z
jednym z trzech nagtujacych dokumentéw odniesienia:certyfikacja na znaiperzdésta , zgodn& z Polsk Normy
lub Aprobat techniczi .Z wyrobdw przeznaczonych do obrotu i powszechregsowania wydzielono wyroby nie
majace istotnego wplywu na spetnienie wymagedstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowanetuge
tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyrobydelepuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na mocy prawa, bez koniecmigrzeprowadzania oceny przydatoip atestacji zgodrigi oraz ich
znakowania. Wykaz tych wyrobéw okte Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 24 lipca
1998r, w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nieatggh istotnego wpltywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych wedtug ugnhrzasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 199%,.[637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszgrhatosowania, podleggjrocedurom okrdonym w
Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998.

Przepisy, Rozporadzenia
Kontrole jakasci nalezy przeprowadzaopierajc sk na wymienionych przepisach i rozpadzeniach:

Prawo Budowlang Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. 86 & 2000r, poz. 1126 z fdiejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 1999w sprawie wykazu wyrobdéw wyprodukowanych w Polsce,
takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwsapgacych stwarzé zagraenie albo stizacych ochronie lub
ratowaniuzycia, zdrowia lutirodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na Znak Bezpiecastwa i
oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobéw podlegggh obowizkowi wystawiania przez producenta deklaracji
Zgodndci (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewrgtrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wzoru Deklaracji Zgodrii oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych degronych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U.981% 113, poz. 728)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdgowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszgzaeih do
obrotu wyroby mogce stwarzé zagraenie albo ktére sha ochronie lub ratowanigycia, zdrowia srodowiska
wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajéwdrykni Polska zawarta porozumienie w sprawie uzmasva

N
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certyfikatu zgodnéci lub deklaracji zgodniei wystawianej przez producenta oraz rodzajow tgakumentéw (Dz. U.
Nr 5, poz. 58 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewretrznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawie wykazu wyrobdw
budowlanych nie magych istotnego wptywu na spetnienie wymagedstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budow{@zejU. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz. U. z 200 nr
17, poz. 219)

Ustawa o systemie zgodrci, akredytacji oraz zmianie niektorych ustaw z 2&wietnia 2000r. (Dz.U. nr 43 z
2000r, poz. 489)

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1998Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z pdejszymi zmianami

Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robét pod wegm wymiaréw nagpi wg obowazujacych norm, a w
szczegolnéci PN-1ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane

Kontrole jakaosci nalezy przeprowadzaopierajc sk na wymienionych normach:

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.
Przedstawianie danych dotycych doktadnéci wymiaréw
PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.

Ogollne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontegadndci wymiaréw z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.
Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.
PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.
Tolerancje w budownictwie Szeregi waitostosowane do wyznaczania tolerancji
PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanychytuswanie punktéw pomiarowych
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.

Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanychtddly i przyrady

Warunki badan.

Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstetliwoscia zapewniajica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych.

Zakres badadla poszczeg6inych grup rob6t zostat podany wegdipwych specyfikacjach technicznych . Wszystkie
koszty zwihzane z organizowaniem i prowadzeniem laaateriatdw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania pradygdetych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji may¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do badla

Na zlecenie Przedstawiciela Inwestora Wykonawgaizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakdci . Koszty tych dodatkowych bagl@okrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Przedstawiciela Inwestora
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiega badania wymaganego w specyfikacjach techniczrstolspwé mozna
wytyczne krajowe.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafi&Vvykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestoradzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki do
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akceptacji przez Przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca zobowjzany jest do wykonania przegidu kamera TV utozonych i poddanych
probom szczelndci odcinkow kanatéw grawitacyjnych

11.0Obmiary robot.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektova,

specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustatdny przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Przedstawiciel Inwestorabgcndci Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiatunajmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiektub przeoczenie (opuszczenie) wédiach
podanych w przedmiarze rob6t / wykazie cen lub gdtmilziej w specyfikacjach technicznych nie zwaWgkonawcy

od obowazku ukmczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robétduzie przeprowadzony z eztcscia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w kontrakcie, harmonogramie lub oczekiwanyeg Wykonawe i
Inwestora.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiar Robot bdzie okrdlat faktyczny zakres wykonanych robo6t i zainstaloego sprztu w jednostkach ustalonych
w Przedmiarze.

Dlugosci i odlegtasci pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyniida obmierzone poziomo wzdtdinii

osiowej. Jéli specyfikacje techniczne wdaiwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej, olkosci beda wyliczone

w n? jako dlugéé pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktére maga by¢ obmierzone wagowo eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

Obmiar robot opisanych w specyfikacjach SST.00.01 reboty przygotowawcze , pomiarowe i ziemne , SSTOM2
— kanalizacja sanitarna grawitacyjna , SST.00.03Kszy zowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem
podziemnym i przeszkodami naturalnymi , SST.00.04diworzenia o ile tak zdecydowano w kontrakcie mie
by¢ odnoszony do diugéci uktadanego rurociagu.

Dlugosé rurochgu; diugaé utozonego przewodu miergynalezy w osi przewodu

Urzadzenia i sprat pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvicwymagaj zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Inwestora. Jeeli urzadzenia lub sprt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne
swiadectwa legalizaciji.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda prowadzone nie rzadziejmniaz w miesicu i nie lgda podstawy do wystawienia faktury za roboty za
dany miesic.

Obmiary lgdg takze w przypadku wygspowania dtiszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegggh zakryciu
przeprowadza siprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezezda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Fakturowanie mze nasipi¢ po spetnieniu wymogow zawartych w specyfikacji logp oraz specyfikacji szczegotowej
oraz po zatwierdzeniu faktury przezymiera kontraktu i Inwestora.

12.0Odbiory robot i podstawy ptatnaci.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty [egép nastpujacym etapom odbioru:
v"odbiér robo6t zanikacych,
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v"odbiér robot ulegagych zakryciu,
v' przegcie czsci Robot,
v' przegcie Robét i Odcinkéw,
v' wystawienieSwiadectwa Wykonania

Odbior robo6t zanikaj acych
Odbiér robot zanikagych polega na finalnej ocenie §@ i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegn demontaowi.Odbiér robét zanikapych kedzie dokonany w czasie uddiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdnpostpu roboét.Odbioru robot dokonuje Przedstawiciel
Inwestora
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Przedstawiciela Inwestora. Odbi@izie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
Jaka¢ i ilos¢ robét zanikajcych ocenia Przedstawiciel Inwestora na podstaekeighentow zawieragych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paynigroby szczelngi w konfrontacji z
dokumentagj projektovs, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaeni.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu

Odbidr robét ulegagych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegnzakryciu.Odbi6r robét ulegagych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammiaveogdlnego pospu robét. Odbioru robét dokonuje
Przedstawiciel Inwestora.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Przedstawiciela Inwestora. Odbi@izie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w

ciagu 3 dni od daty zgloszenia.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Inwestora ndspewie dokumentdw zawiesaych
komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poynigroby szczelngi, w konfrontacji z
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaseni.

Przejecie czsci Robot

Przegcie czsci Robot polega na ocenie dlo i jakosci wykonanych czsci robét. Odbioru cgci Robot dokonuije si
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Odbioru czsci rob6t dokonuje Przedstawiciel Inwestora przy d¥ppacy z przedstawicieleifVZC Spotka z 0.gako
docelowym administratorem sieci..

Przegcie czsci Rob6t ma na celu pragie do eksploatacji przez Zamawieggo czsci wybudowanej sieci bez
oczekiwania na zakezenie catéci Robot. Przyjmuje si ze do odbioru agci Robot zgtaszane madpye catkowicie
wykonane fragmenty ruragju obstuguicego daa ulice.

Przejecie robot i odcinkow

Odbiorowi Robot i Odcinkow podlegagatkowicie zakaczone Roboty. Przggie Robét i Odcinkéw polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieluiuch ilcsci, jakasci | wartaci.

Catkowite zakdczenie robot oraz gotowd do odbioru Rob6t i Odcinkéwehzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadanem na gimie o tym fakcie Przedstawiciela Inwestora
Przegcie Robét i Odcinkdéw nagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowlickac od dnia potwierdzenia
przez uprawnionego Przedstawiciela Inwestora aed@nia roboét i przycia wymaganych dokumentéw .

Odbioru Robo6t i Odcinkéw dokonaja przedstawicele Inwestora iZWIK Spétka z 0.0. Moga oni zalect

dokonanie poprawek .W przypadkach niewykonania wgzanych rob6t poprawkowych , robot uzupehuggh lub
rob6t wykaiczeniowych Przedstawiciel Inwestora przerwie svezjnndci i ustali nowy termin odbioru robo6t i
Odcinkow.

Dokumenty wymagane do Przajcia Robot i Odcinkow
Dokumentem wymaganym do wystawieSigiadectwa Przegia Rob6t i Odcinkéw jest protokét odbioru Robdly
Odcinkéw sporadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamayiego.
Do Przegcia Rob6ét iflub Odcinkéw Wykonawca jest zoberany przygotowéanastpujace dokumenty:
v" Dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w
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trakcie realizacji kontraktu.

Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontrakiudrgualnie uzupetniage lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczekw oraz badai oznaczé laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie progranmapewnienia jakii.

Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnézi wbudowanych materialéw zgodnie z specyfikacjami
technicznymi i ewentualnie programem zapewnierkasja.

v" Opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw zaiczonych do
dokumentéw przefia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technjozini ewentualnie programem
zapewnienia jakai.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom
urzadzea.

Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz roboét i sieci uzbrojenia terenu.

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

Instrukcje eksploatacyjne.

Opinie Konserwatora Zabytkéw w miejscach wymaganych ayisl w Pozwoleniu Na Budaw
Dokumentagj fotograficzra dotyczica Rob6t i/lub Odcinka.

Protokoty pozytywnych wynikéw préb szczekmosieci kanalizacyjnej (lub odpowiednie wpisy kegjnego
odbioru tych prob w Dzienniku Budowy),

Wyniki badania nénosci podbudowy wykonanej po zasypach wykopéw usytumgwh w cagach ulic i drég
dojazdowych do nieruchonai, Ustala si, ze zostan przeprowadzone minimum 2 badania modutu
odksztatcé na kadej ulicy, lecz nie rzadziej nico 1000 rhodtwarzanej podbudowy.

Protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioawierzchni podpisane przez administratora lubbeitda
drég,

Oswiadczenia wiacicieli nieruchomasci, na ktérych realizowana byta budowa sieci potvérdzajaca
brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu.

Wyniki przegladu kamera TV

Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotdieodo odbioru technicznego kcowego i
przekazania sieci kanalizacyjnej do eksploatadjivrdzonym przez Inspektora Nadzoru,

v' O$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

ANENENEN
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\
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Swiadectwo Wykonania
WystawienieSwiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanycbtrewiazanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze Robét i Odcinkéw i zaistniatych w @©&ie Zgtaszania Wa8wiadectwo

Warunki Gwarancji (obowi gzuje nadrzednos¢ ustalen kontraktowych)

1. Zobowazuje s& Wykonawe do udzielenia 36 miegiznej gwarancji na zlecony zakres robot.

2. W ramach w/w gwarancji zoboyziuje st Wykonawe do podgcia dziataé w czasie do 24 godzin od powiadomienia

(w formie telefonicznej, elektronicznej lub piserj)nenajacych na celu usugtie zgtoszonej awarii lub usterki.

3. W przypadku nie podgia przez Wykonawgdziatax w w/w czasie Zamawiagy zleci usunjcie awarii firmie
zewretrznej i obcizy kosztami Wykonawge

PODSTAWA PLATNO SCI
Ustalenia og6ine

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarow ustalon dla danej
pozycji przedmiaru albo ceny scalone odniesioné dokanalizacji (lub odbnie do 1 mb i 1 studzienki) i
postanowienia zawarte w umowie , ktére gretjarakter nadeziny.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowadgtave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji pmidowej lgdzie uwzgtdniac wszystkie czynngi, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w specyfikacjach technicznyehdokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowd:

v" Robocizr bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami.

N
@
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Wartas¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, optatanpartowymi i celnymi, kosztami
magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transporttenen budowy.

Wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzyscymi kosztami (transport na plac budowy i z pownatinstalacja i
likwidacja, postdj)

Koszty parednie zawierajce m.in. wynagrodzenie pracownikdw i kierownict@apewnienie bezpiecastwa
ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty Bt#Bzty petnej obstugi geodezyjnej powierzonej
specjalistycznej firmie geodezyjnej, koszty projeitganizacji i oznakowania ruchu drogowego optaty
zajecie pasa drogi, koszty zagospodarowania odpaddészikmadzoréw specjalistycznych, ktére powinny by
zlecone przez Wykonawado odpowiednich przeddiiorstw i instytucji uytkujacych wzgkdnie
administrugcych poszczegoélnymi elementami ista@ggo uzbrojenia i zagospodarowania terenu , opllaty
odpowiednich jednostek za naprawy instalacji kornmy@h, przetaenie uzbrojenia podziemnego, opinie
ekspertow, ubezpieczenia (w tym od wszelkich nfayowlano-montzowych), zysk kalkulacyjny i ryzyko
oraz profit.

Koszty upratniecia placu budowy i innych miejsc przylegtych

Elementy nieuwzgldnione osobno w przedmiarze rob6t traktugejako uwzgednione w cenie jednostkowej
innych robét.

ROZLICZENIE ROBOT NAST EPOWAC BEDZIE ZGODNIE Z ZASADAMI
ZAWARTYMI W UMOWIE.

Warunki ptatno sci: (w tym zakresie nadrzedne znaczenie majustalenia zawarte w umowie)

13.0bownzujace przepisy i hormy.

Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiladze centralméjscowe oraz inne

przepisy iwytyczne, ktore asw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idmzie w pemni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctigzas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszeftkic

wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aolizei lub metod i w sposéb gty bedzie informowa
Zamawiajicego o swoich dziataniach, przedstawgdiopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Lista stosowanych norm i normatywow

Wykonawca jest zobowkany przestrzegavszystkie obowizujace normy, normatywy i inne akty

prawne. W szczegéldoi dotyczy to m¢dzy innymi norm i normatywéw przywotanych poej:

(1]
(2]
(3]
(4]

(5]
(6]

[7]
(8]
(9]

(10]

(11]
(12]
(13]

(14]

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zarefwublicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr p®z. 177)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane. (DzNr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvdct 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvact 21.02.1995r(Dz. U. Nr 25, p6z. 133 z dnia k8aa
1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 zpi&jszymi zmianami).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w apie szczeg6towego zakresu | formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniadbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonaliytkowego.
Warunki Ogélne.

Warunki Szczegolne.

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.

Przedstawianie danych dotycygch doktadnéci wymiaréw

PN-1SO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.

Og6lne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrazodndci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie.

Kontrola wymiarowa robot budowlanych.

PN-I1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.

Tolerancje w budownictwie Szeregi wattostosowane do wyznaczania toleranciji
PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.

Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanychytuswanie punktéw pomiarowych
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.
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Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanychiddiy i przyrady

Pozostate normy i przepisy zostaly przywotane w spgfikacjach szczegotowych.



