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Przedmiar

Sutkowice -Leg-etap Il - zlewnie A, B,C, DI E

Data:
Budowa:
Kody CPV:

Obiekt:
Zamawiajacy:

Jednostka opracowujaca kosztorys: Sytemy Ekologiczne
ul.Czamnieckiego 7 43-300 Bielsko-Biala

Kosztorys opracowali:

Ewa Gromnicka,

Sprawdzajacy: .............

2012-07-14
Kolektor fi 200 mm
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Sutkouﬁoe -1eg-lletap Zuzia {C) DataComp 1994-20086(lic. 12277)

strona ni: 2
Przedmiar
Opis pozycii, wyliczenie ilosci robot | llosé | Krot. | Jedn.
I Montaz rurociagéw | wykopy CPV 45111200-0, CPV 45231300-8
ST 5.1 przygotowawcze
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych w terenie
pagorkowatym 18,631 km
2 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 19631 m
ST 5.4 Rury kanatowe
3 Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi-200-mm 19630 m
4 Proba pneumatyezna szcrelnosei sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200-m) Dn-160-mm 98 proba
ST 5.2. Roboty Ziemne '
15 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiemymi na odklad, koparka 0,15-m3,
grunt kategorii
kat. Il - 20% wykop6w =
wykop mechaniczny 50% _ =
gl. 1.4-20m 1,7%1,012008,7*0,2°0,5 = 2041479
gt.2,0-3,0m 2,50%1,0*5704,0°0,20*0,5 = 14260
gt powyzej 3,0 m 3,50%1,01918,00,2*0,5 = 671.3
4 138,779 ~4 138,78 m3
16 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiemymi na odkiad, koparka 0.40-m3, )
grunt kategorii IV
kat IV - 30% wykopdw =
wykop mechaniczny 50% =
gt 1,4-2,0m 1,70%1,0*12008,7°0,3*0,5 = 3062,2185
gt. 2,0-3,0m 2,50*1,0*5704,0%0,3*0,5 = 21390
gt. powyzei 3,0 m 3,501,0*1918,0*0,3*0,5 = 1 006,95
6 208,1685 ~§ 208,17 m3
7 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odidad, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii V
kat V - 50% wykopow ' =
wykop mechaniczny 50% =
ot 1,4-2,.0m 1,70*1,0*12008,70,5*0,5 = 5 103,6975
gt 2,0-3,0m 2,50*1,0*5704,0*0,5*0.,5 = 35650
gh. powy2ej 3.0 m 3.50*4,0*1918,00,5*0.5 = 1678,25
T 103469475,  ~1034695 m3
18 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach, kategoria gruntu V 10 346,95 m3
9 Wykopy liniowe o écianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku kopatg lub wyciggiem recznym, glebokoé¢ do 3.0-m, kategoria gruntu lli-1V,
szercko$c wykopu 0.8-1.5-m
kat, H - 20% wykopow =
wykop mechaniczny 50% =
gt 1,4-20m 1,7%1,0v12008,70,2°0,5 = 2041479
gi2,0-30m 2,50%1,0*5704,0°0,20"0,5 = 1426,0
gt powyzej 3,0m 3,501,0%1918,0*0,2*0.,5 = 671,3
4 138,779| ~4 138,78 m3
10 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolekiory w gruntach suchych
z wydobyciem urobku fopats lub wyciggiem recznym, gighokodé do 3.0-m, kategoria gruntu 1I-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m
kat IV - 30% wykopow =
wykop mechaniczny 50% =
gt 1,4-2,0m 1,70*1,0~12008,7*0,3"0,5 = 3062,2185
gt. 2,0-3,0m 2,50*1,0*5704,00,3°0,5 = 21390
gh. powyZej 3,0 m 3,50*1,0*1918,00,3"0.,5 = 1006,95
6 208,1685 ~6 208,17 m3
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strona nr; 3
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Hosé Krot. | Jedn.
11 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi { kolektory w gnuntach suchych
z wydobyciem urobku fopats lub wyciggiem recznym, glebokosé do 3.0-m, kategoria gruntu V-Vi,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m
kat V - 50% wykopdw =
wykop mechaniczny 50% =
gl. 1.4-2,0m 1,70%1,0*12008,7*0,5*0,5 = 5103,6975
gl. 2.0-3,0m 2,501,0"5704,0°0,5*0,5 = 3 565,0
gh. powyzej 3.0 m 3,50"1,01918,0°0,5*0,5 = 1678,25
10 346,9475 ~10 346,95 m3
12 Peine umocnienie Scian wykopbw wraz z rozbibrka balami drewnlanymi w gruntach suchych
kategorii I-IV, szerokos¢ 1-m, glebokosE do 3-m
1,70*12008,7+2 = 40 829,58
2.50%5704*2 = 28 520,0
3.,50*1918*2 = 13 426,0
82 775,58 ~82 775,58 [m2
ST 56 Zasypanie | zageszezanie
13 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych, glebokos¢ do 3,0'm,
kategoria gruntu |-l - piasek
1,0%0,3*19630,7 = 5 889,21
5 889,21 ~5 889,21 Im3
14 Zasypanie wykopdw fundamentowych podiunych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych,
spycharki, grubo&¢ w stanie luZnym 30-cm, kategoria gruntu -V
{4138,78+6208,17+10346,95)*2-
5889,21 = 35 498,59
35498,59 ~35 498,59 m3
15 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii Il
Wywdz nadmiaru ziemi- ziemia
zastgpiona piaskiem 5889,21 = 5 889,21
T 588921 ~5 889,21 m3
i} Studzienki kanafizacyjne PCV fi 1000mm CPV 45231300-8
STT 5.5 Studzienki kanalizacyjine
16 Studnie kanalizacyjne systemowe , podstawa studni prefabrykowana 654 szt
17 Studnie kanalizacyine systemowe , frzon studni z rur Fi-1000-mm
srednia gigbokost studni 2,10 m 2,10%654 = 13734
13734 ~1 37340 m
18 Studnie kanalizacyjne systemowe , wyposaZ?enie studni prefabrykowanej (do kol.05) 654 kpl
Il Rury ochrenne na kablach "T" i "E" CPV 45231300-8, CPV 45111200-0
ST 5.7. Skrzyzowanie z instalacjami
19 Rury ochronne Arot fi 160 mm lub réwnowazne na kablach TiE
przyjeto po 3,0 mb na szt s = 450
' 45,0 ~45,00 m
20 Uszezelnienie kofcow rur ochronnych, Dn 150-mm - pianka poliuretanowa i fofia termokurczliwa -
analogia
15*2 = 30,0
300 ~30,00 szt
ST 5.2 Roboty ziemne
21 Wykopy liniowe o Scianach piohowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych
z wydobyclem urobku topata lub wyciggiem recznym, giebokosé do 1.5-m, kategoria gruntu -1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5m
pod montaz rur ochronnych 1,50*1,0"4,0*15 = 90,0
. Q0,0L ~80,00 m3
22 Zasypywanie wykopow szerokosdl 0,8-2,5m o Scianach pionowych, gleboko$é do 3,0-m, 1
kategoria gruntu [H1- zasypanie piaskiem
1.071,0*4,0"15 = 60,0
60,0 ~80,00 m3
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strona nr: 4
Opis pozycji, wyliczenie ilo&ci robdt llosé Krot. { Jedn,
23 Zasypywanie wykopow szerokosei 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, giebokosé do 3,0-m,
kategoria gruntu IH-IV
zasypanie reszty wykopow 90,0-60,0 = 30,0
30,0] ~30,00 m3
24 Wywiz samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii 1
wywoz nadmiaru ziemi- zastapiona
piaskiem 60 = 60,0
60,0 ~50,00 m3
IV Rury ochronne na kolektorze - gaz , drogi, cieki CPV 45231300-8
ST 5.7 Skrzyzowanie z instalacjami
25 Rury achronne, Dn 350-mm 1 001,00 m
26 Uszczelnienie koticow rur ochronnych, Dn 350-mm- pianka poliuretanowa i kolnierz
termokurczliwy
na wiw rurach ochronnych przy gazie 123*2 = 246,0
' ' 2460 ~246,00 szt
V Rury ochronne na wodociggu CPV 45231300-8 , CPV 45111200-0
ST 5.7 Skrzyzowanie z instalacjami
27 Rury ochronne, Dn 212mm- analogia
przyjeto 3mb na szt 3,053 = 159,0
158,0 ~159,00 m
28 Rury ochronne, Dn 114-mm- analogia
przyjeto 3,0 mb na szt 3,053 = 159.0
159,0 ~158,00] - m
29 Uszczeinienie koricow rur ochronnych, Dn 200-mm- analogia
532 = 106,0
106,0} ~106,00 szt
30 Uszczelniente koncdw rur ochronnych, Dn 100-mm
532 = 106,0
106,0] ~106,00 szt
ST 5.2 Roboty ziemne :
31 Wykapy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych
2 wydobyciem urcbku topata lub wyciagiem recznym, glebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu -1V,
szorokoS¢ wykopl 0.8-1.5-m
wykopy pod montaz rur ochronnych  1,50*1,0°4,0%106 = 636,0{
636,0] ~636,00 m3
32 Wykopy liniowe o Scianach pionowych glgbokosci do 9-m pod fundamenty, rurociag | kolekiory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciagiem mechanicznym, szeroko$é wykopu do 2.5-m,
kategoria gruntu V-vI- zasypanie piaskiem :
1,01,0°4,0*106 = 4240
4240 ~424.00 m3
33 Wykopy liniows o Scianach pionowych glebokoscel do 8'm pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciagiem mechanicznym, szeroko$¢ wykopu 2.5-4.5-m,
kategotia gruntu Il
zasypanie reszty wykopow 636,0-424.0 = 212,0
' 2120 ~212,00 m3
34 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii §i{
wywoz nadmiaru ziemi - zastapiona
piaskiem 4240 = 4240
424,0| ~424,00 m3
V| Zerwanie i odtworzenie nawierzchni  CPV 45233142-6
ST5.8 Przejscie przez drogi i odiworzenie nawierzchni
35 Rozebranle nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé
nawierzchni 3-cm
przyjeto procentowo diugosc skucia
asfaltu - 15% 19630,70*1,60*0,15 = 4711,368
: 4711,368 ~4 711,37 mz2
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Opis pozycii, wyliczenie Hosci robot llosé Krot. | Jedn.
36 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm
dalsze 8 cm 4711,37 = 471137
471137 ~4711,37| 8,00|m2
37 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubosé podbudowy 15-cm
19630,70*1,20"0,15 = 3 533,526
3 533,526 ~3 533,53 m2
38 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
podbudowy
2a dafsze 10 cm 3533,53 = 3533,53
3533,53 ~3 533,53] 10,0|m2
39 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa doina, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm 3533,53 m2
40 Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa goma, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm 3533,53 m2
41 Podbudowy 2 kruszyw, thuczen, warstwa gorna, dodatek za kaidy dalszy 1-cm gruboscl (
nastepne 2om) 3533,53] 2,00|m2
42 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-2wirowych, warstwa asfaltowa
wigZaca, grubosci 4-cm 4711,37 jm2
43 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaitowa
wigZaca, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy ( nastepne 2 cmy)) 4711,37{ 2,00}m2
44 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
Scieralna, grubosci 3-cm 4711,37 m2
45 Nawigerzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-swirowych, warstwa asfaltowa
Scieralna, dodatek za kaZdy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy ( nastepne 2 cm) 471137 2,00|m2
46 :uzawierzchnie 2 zuzla paleniskowego, warstwa jezdni doina, grubosé warstwy po zageszczeniu
cm
odtworzenie nawierzchni szrutowych i
utwardzonych - szacunkowo przyjeto
10% dt trasy rur 19630,70*1,50*0,1 = 2 944,605
2 944,605 ~2 944,61 m2
47 Nawierzchnie z fu2la paleniskowego, warstwa jezdni géma, grubosé warstwy po zageszczeniu
8-cm . 294461 m2
48 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
gruz z rozbitrek =
poz. 4711,370,11 = 518,2507
3533,37'0,25 = 883,3425
1401,5932 ~1 401,59 m3
VIl Roboty nawierzchniowe- odiworzenie warstwy Scierainej CPV 452331426
ST 5.8 Przejscia przez drogi | odiworzenie nawierzchni
49 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowsj na Sr. gleb. scianki z odwozem na odl. do 20 km
szacunkowo 9000,0 = 9 000,0
9 000,0 ~9 000,00 m2
50 Skropienie nawierzchni drogowej asfaitem
wykonanie nakidki na drodze 9000,0 = 2000,0
9000,0{ ~9 000,00 m2
F51 Nawi'erzphnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa scieralna o
gruboscei 3-cm 9 000,00 m2
152 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm grubosci warstwy nastepne 2 cm 9000,00] 2,00|m2
VIl Przej$cie drog powiatowych DRP1-6 / przewierty/
ST 5.9 Przejscia przez drogii odiworzenie nawierzchni
53 Przewierty maszyng do wiercen poziemych WP 30/60, do 20-m, rurami Dn-300-600-mm, grunt
kategorii HI-IV
DRP1, DRP2 i DRP6 14,50+18,0+16,50 = 48,0
gwaga: rury ochronne ujgtow punkcie
49,0 ~49,00 m
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Opis pozycji, wyliczenie ilodci robdt llosé Krot. | Jedn.
54 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 30-m, rurami Dn-300-600-mm, grunt
kategorii HI-IV
DRP3, DRP4, i DRP5 22 50+31,50+23,0 = 77,0
T ~77,00 m
155 Przeciqganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-400-800-mm
49,0+77,0 = 126,0
126,0 ~126,00 m
56 Roboty ziemne , przygotowawcze i technologiczne przy przewiertach 6 kpt
1X Przejscia ciekéw C4-C9, C12-C13/ przewlerty/
St 5.9. Przejscia przez cieki wodne
57 Przewierly maszyng do wierceri poziomych WP 30/60, do 40-m, rurami Dn-300-600-mm, grunt
kategorii -V
c4 51,50 = 51,5
uwaga: rury ochronne ujgto w
punkcie 5 =
515 ~51,50 m
58 Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60, do 20+m, rurami Dn-300-600-mm, grunt '
kategoril IH-1V
C5,C8, C7,C8, C11,C13 13,50+12,50+15,50+11,50+12,0+
8,50+9,50 = 83,0
. 83,0 ~83,00 m
59 Przecigganie rurociagdw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn-400-800-mm
51,50+83,0 = 134,5
134,5 ~134,50 m
160 Rohoty ziemne . przygotowawcze | technologicznr przy przedwiertach 8 kpl
X Przejécia ciekow C1-3, C10, C12, c14-16 / rozkop/
10 ST 5.9. Przejécie przez cieki wodne
161 Umaocnienie skarp | dna kanaléw phytami prefabrykowanymi
(10,0+5,0)*(1,50+0,50+1,5)8 = 4200
420,0 ~420,00] m2
62 Wykonanie palisady, kolli Fi-4-6-cm, glebokos¢ whicia 0,80-m, grunt kategorii Il
1,0*4*q = 36.0!
38,0 ~36,00 m
J63 Ro boty ziemne | towarzysza ce zwiazane z rozkopem , fymczasows grodze Ziemna,
umocnieniami skarp oraz przeprowadzenia cieku rurg fi 600 mm 8 kpl
XI Przepompowanie P z ogrordzeniem i dojazdem CPV 45342000-8, CPV 452324233
ST 5.3. Przepompownie sciekdw CPV 45232423-3
[64 Dostawa i montaz przepompownii P wraz 2 robotami ziemnymi , odwadniajacymi , montazowymi ,
wykonaniem dna- wg opisu technicznego
przepompownia P1, P2,P3 3 = 3,0
3.0 ~3,0 kpl
|65 Ogrodzenie z siatki na skupkach stalowych {rozstaw 2,10}, wysokoéé 2,0-m, stupki 2 rur o srednicy
76-mm obetonowane :
przyieto po 25,0 mb ogrodzenia na
przepompownie 25,03 = 75,0
75,01 ~75,00 m
166 Stupy przybramowe z fundamentami, wysokost 1,8-m, zelbetowe {20x20-cm)
33 = 9,0
8,0 ~9,00 szt
67 Dodatek lub polracenie za kazde 10-cm roznicy wysckoéci stupa przybramowego Zetbetowego
(20x20-cm) ' 8,0 2,00}szt
68 Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szerokosé wrdt 3,60-m) z pasem dolnym z
blachy 25-cm, wysoko$é 1,8-m 3 kpl
69 Koryta wykonywane na cale} szerckosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii -V, na
giebokosci 20-cm
przyjeto po 200 m2 na
przepompownie 200,073 = 600,0
600,0 ~600,00 m2
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70 Koryta wykonywanhe na cale szerokoscl jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
dodatek za kazde dalsze 5-cm glebokosci
dalsze 15 cm grubosc 600 _ = 600,0
600,0 ~500,00§ 3,00|m2
71 Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorit -1V 600,00 me
72 Warstwy ocdsaczajace, w korycie lub na calej szerckosci drogi, zageszczenie mechaniczne,
grubosé warstwy po zageszezeniu-10-cmi-
warstwa grubosci 15 cm 600 = 600,0
600,0 ~600,00 m2
73 Warstwy cdsaczajgee, w korycie lub na cale] szerokodei drogi, zageszczenie mechaniczne,
dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia
dalsze 5 cm grubo$ci 600 = 600,0
600,0 ~600,00f 5,00(m2
74 Podbudowy z kruszyw, fluczen, warstwa dolna, grubost warstwy po zageszczeniu 15-cm
podbudowa gr 10 cm 600 = 600,0
600,0 ~600,00 m2
" §75 Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci
pomniejszenie o 5 cm gr -600 = -600,04
T .g00,0] ~-600,000 5,00/m2
76 Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8-cm
warstwa gr. 10 cm 600 = . 600,0
' 600,0 ~600,00 m2
77 Podbudowy z kruszyw, Buczen, warstwa géma, dodatek za kaZdy dalszy 1-cm grubosci
powiekszenie o nastepne 2 cm gr. 600 = 600,0
600,0 ~600,00] 2,00|m2
78 Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
przyjeto po 60,0 mb na
prZzepompownie 60,0*3 = 180,0
180.0 ~180,060 m
Xil Rurocigg tloczny CPV 45231300-8, CPV 45111200-0
ST 5.1 Roboty przygotowawcze
79 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w teranie
pagdrkowatym
P1 0,198 = 0,198
P2 0,270 = 0,27
P3 0,362 = 0,362
0,83 ~0,83 km
80 Wykonanie dokurnentacji powykonawczej 1313 m
ST 5.3. Rury kanalowe CPV 45231300-8
81 MontaZ rurcciggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90-mm 1313 m
82 Potaczenie rur pofietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego, Fi
I 90-mm 250 zigcze
|83 Proba wadna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurociag 200-m) Dn-160-mm 3 proba
ST 5.2. Roboly ziemne
84 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiemymi na odkiad, koparka 0,15-m3,
grunt kategorii Il
kat. 1l - 20% wykopaw =
wykop mechaniczny 100 % =
wykopy dia rur prowadzonych osobno  2,0*1,0%(198,0+160,0+150,0)*0,20 = 203,2]
posZerzenie przy kanalizagji 2,0*0,50*(1313,0-508,0)'0,20 = 161,0}
364,2] ~364,20] m3

Sutkowice -teg- etap - zlewnie A, B,C, DI E



Sulkowice -Leg - Il etap Zuzla (C) DataComp 1994-2006(lic. 12277)

strona nr: 8
Opis pozycji, wyiliczenie ilosci robét llosé Krot. | Jedn.
85 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiermnymi na odklad, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii IV
kat.IV - 30% wykopéw =
wykop mechaniczny 100 % =
wykop dla rur prowadzonych osobno  2,0%1,0%(198,0+160,0+150,0y0,3 = 304,83
poszerzenie przy kanalizacji 2,0%0,50%(1313,0-508,0)*0,30 = 2415
546,3 ~546,30 m3
86 Wykopy oraz przekopy wykonywane Koparkami przedsigbiernymi na odklad, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii V
kat.V- 50% wykopdow =
. wykop mechaniczny 100 % =
wykop dfa rur prowadzonych osobno  2,0*1,0°(198,0+160,0+150,0)*0,5 = 508,0
poszerzenie przy kanalizacii 2,0*0,50*(1313,0-508,0)*0,5 = 402 5
910,5 ~910,50 m3
87 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach, kategoria gruntu V 910,50 m3
88 Peine umocnienie §cian wykopéw wraz z rozbidrka balami drewnianymi w gruntach suchych
kategorii -1V, szerokos¢ 1-m, glebokosé do 3-m
wykopy "oddzielne " 2,0%(198,0+160,0+150,072 = 20320
20320 ~2 032,00 m2
ST 5.6. Zasypanie i zageszczanie
89 Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych, glebokosé do 3,0-m,
kategoria gruntu -1V - piasek
1,0%0,30*1313,0 = 393,9
393,9 ~393,90 m3
90 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych, glebokosé do 3,0:m,
kategoria gruntu -1V
364,20+546,30+910,50-393,90 = 14274
1427,1) ~1427,10 m3
91 Wywéz samochodami samowyiladowczymi do 1-km, grunt kategorii Il}
wywoz nadmiaru ziemi - ziemia
zastapiona piaskiemn 393,20 = 3939
3939 ~393,901 m3
Xl Zasilanie nn przepompowni / bez robét Enicnw/ CPV 45310000-3
ST 5.10 Roboty elekiryczne
92 Montaz zigczy - zestaw ZZp z peinym wyposazeniem wg opisu technicznego
P1-P3 -3 = 3,0
3, | ~3,00 kpl
[93 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wylaeznik nadpradowy, 3 biegunowy 3 szt
|o4 (F)!%tzne kopanie rowow dla kabii, szerokosc dna do 0.4-my, kategoria gruntu HI, giebokesé rowu do
.6-m
P1 93.0 = 93,0
P2 350 = 35,0
P3 230 = 23,0
151,0 ~151,00 m
95 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4-m krotnosé =2 151,00| 2,00{m
96 Regcne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$é dna wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu I,
gtebokosé rowu do 0.4-m 151,00 m
97 Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1.0-kg/m, przykrycie follg - YKY 5x10
mm2 151,00 m
198 Ukladanie kabli na slupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych ha stupie, masa do
1,0-kg/m, YKY 5x10 mm2, Arot BE75
P1-P3 2,50%3 = 7.5
7,5 ~7.50| m
99 Obrdobka na sucho kabli do 1-kV ¢ izolacji | powloce z tworzyw sztucznych, kable energetyczne
1-Zytowe z Al, do 16-mm2
3z = 6,0
6,0 ~6,00 szt
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100 Monta uzioméw lub przewodéw uziemiajacych, kategoria gruniu Nl
P1-P3 10,0*3 = 30,0
30,0 ~30,00 |m
101 Badanie kabla sterowniczego o flo$ci Zyt do 20 3 odcinek
102 Badanie | pomiar instaiacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy 3 pomiar
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jedn. llosé
L Betaniarze grupa . ... o i e i ettt itieeaaeaaaaraan r-g 52,92
2 BRUMIANZE GrUPa [ . . . o e e e e e e et e r-g 680,56615
J.|Bilumiarzegrupa i ... ... ...... ... ... s e e e e e e e e g 55,77551
4 |Brukarze grupa il . . .. e e e i g 20,754
B Brukarze grupa Bl . . ... . e eiiraaneaan r-g 20,754
L L Ty I r-g 18,18
7. Elektromonter grupa Il . . . .. ... e e e, g 3,80671
B.1Elektromonter grupa Il . . . ... et aaieaaaaan g 8,4801
9.]Elektromontergrupa IV . . ... ... .. L, et eereaeanemeiaaaeainaa s r-g 6,36]
101zolarze grupa Hl . ..o e e et e r-g 441,7257
T T T T rg 26,325
= LT e (T2 TR r-g 1195,6791
18 Monter grupa Tl . . . . e e eaee i eanaaaaan r-g 1289,4124
14 |Monter urzgdzent i konstrukcli metalowych Il . . ... ... . . e g 17,22
18 OperatorZy Grupa I . . e e it r-g 43,2
1B ROy . . ... e e ee e g 83 368,906
LI Lo 1 T ¢ T g 115 523,95
18.JRobotnicy grupa Il . . ... e r-g 6 848,7028}
10 8pawacze grupa IV . . o e et i, g 400,02085
20, SIUSArZe GrupPA B . - .. e e e e r-g 526,84866|
2. dbrojarze grupa tl . . ... e, r-g 4,23
Razem {z doktadnoscig do zaoqu_gleﬂ): 210 553,91
Zestawienie materialéw
Lp. Nazwa materialu I Jedn. llos¢
1 JACetylen 1eChNICZNY - FOZ DU ZCZONY . . . . i ittt et e ae e i i e sttt ase e bas st ataaeiaaeeeeennn kg 75,96
2 ST drogowY StalY . . ... e atia i kg 4 5904
3.|Asfalt przemystowy Zolacyny . . . ... ... e, kg 880,95
4.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa I, gruboSci 50-84-mm . .........oii i it e m3 310,39574
§.|Bale iglaste obrzynane nasycone kiasa I, gruboSci 80-100mm . ... .. ... ... i m3 0,045
B.|Bednarka OCYNKOWENE . . . .. .. ... it m 31,2
7.|Benzyna do ekstrakcfl wopakowaniach . . . .. ... ... e, dm3 1,8
8.|Beton zwykly z kruszywa naturainego B-10 (mieszanka betorowa) . .. ......... ... o i oaia oL m3 2,85
9.1Beton zwykly 2 kruszywa naturainego B-15 (mieszanka betonowa) . .. ... .. ... ... ... .. ..., m3 3,492
10.|Cement portiandzki zwylkdy ™35 BeZ dOdatkOW . . . .. ..o v ettt e e t 0,882
11.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, gruboscl 25:-mm .. ... ... ... i et e e e e m3 0,0396
12.|Dostawa i montaZ przepompowni P1 wraz zrobofamiziemnymi . ... ... ... ... ... i i, szt 0,99999]
13.|Dostawa | monta2 przepompowni P2 wraz z robotami Ziemnymi .. ... ... ... .o e szt (3,99999]
14.|Dostawa i montaz przepompowni P3 wraz z robotamiziemnymi .. .. ... ... .. . o i e szt -0,99989,
15.|Drabina aluminiowa z uchwytamido kotwienia ... ... ... ... ... i m 13734
16.|Drewno iglaste okraghe korowane, nasycone, nastemple . .. ... .. ... ... ... i i iiniaaa m3 93,28834
17.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowe] i niskostopows} . .. ... ... ..ot in i, szt 11 995
18.|Elektrody stalowe do spawsania stali weglowej i niskostopowsj . . ... ... ... ... ..l ... kg 327,98
19.|Farba olejha nawierzchniowa ogéinego stosowania . ... ............. .o it it it dm3 7,65
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20.|Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubo$ci 0.4-0.6 mm, gatunek 1. . ... ... ... ...... m2 83,42
21.|Frezowanie nawierzchni asfaltowe). ... ... o i i e m2 9 000,
22 |Gwoidzie budowlane okragle gote - . . .. L e i, kg 0,99
B T O 1.2 m 164,84
24.1Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U . .. ... L, kg 10 195,51
25.|Kolki faszynowe Fi-4-8-omdiugoSt 100-120-0M . .. ... i in ettt ii e ier e etarraaransnaancanns szt 745,2
26. |Kofcowka kablowa rurkowa 2kA, do zaprasowanianazylach Al ... ... ... ... .. o il szt 6
27 jroncowka kablowa ttoczona, do lutowania na 2ytach Cu, B-31116mm2. ..., ... .. cciiviiniennan, szt 3
28.|Krawgdziaki igl. wymiarowe, nasycone kl. 1. ... ... .. L i e m3 0,075
29.|Kraweinik bet.prostok.~100x26x100m,Szary . .. .. ... ... e m 183,6
30.|Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkewanego TIX1SFi8.3-mm ... . ... . ... ... ... m 234
31.|Masa mineraino-asfaltowa grysowadowarstwy Scleralnef . . .. ... ... .. . i i i e t 688,5
32.|Masa mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa, dowarstwy Scieralnej . . ............... ... ...l t 1047,9213
33.|Masa mineralno-asfaltowa grysowo-Zwirowa, dowarstwy wigZgeej .. .. ... ..ovv ittt e t 688,8023
34.|Miat kamienny famany (KruSZYny) 0= 0 MM . .. .ottt et ittt s rren e It 59,10048
35.10lej napedowy do silnikow Iuzem . . ... ..o i i e e kg 162
36.]Opaski kablowe instalacyine typu OKi ... .. ... L i i i i i szt 211
Y R | TS m3 101475
B £ T b e m3 7 258,0362
39.[Piasek do betondw 2wyklych . . ... . i i i ee e eeierea i ira e m3 173,44051
40.3PTerscien fi 100 MM . . ... L e e e reeaaeeieaaeeiiaaaeeanan szt 654
41.|Plozy (slizgi) do rur przewodowych wrurachochronnyeh . . ... ... ... ... .. szt 261,27
42 |Phyty Zelbetowe prefabrylowane . .. ... o e mz 411,86
43.)Podparcie slizgowe poziome KER dla rur FFBOO-mm . . . ... ... ... i it szt 100,8
44 |Podstawa prefabrykowana studni fi 1000 mm . ... ... L i ieeaann szt 654
45.|Pokrywa nadstudzienna Zelb. i 100/60 oM. ... L. ... et szt 654
48. | Pret stalowy okragly gladki zbrojeniowy do Fi-7-mm St0S .. ... ... ent et e e iaraeaaneaas kg 123,93
47 Przewtd L 1x16-mmZ RM . ... e, m 24
48.1Raboly Ziemne , przygotowawcze i technologiczne przyprzewiertach . .. ... ... ..., kpt 14
49.|Roboty ziemne | towarzyszace zwigzane z rozkopem: , tymczasmuq przeprowadzeniem cieku i
L TaToTa L T R 1 o T kpl 8]
50. | Roztwor asfaltowy do powlekania Asfaltoza P1, P2 . .. .. i it i kg 46.4
51 Ruraochronna fi 160 M. ... . e, m 45,675
52.|Rura PE-SDR 11 (gaz 0.4 -woda 1.0MPa) Q0 MM . . ... ... ittt i iaiiansinanasannnnanns m 1 339,26,
53.1Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 Mm . ... ... ... .. . i it riian s m 200228
54.1Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) . ...... .. it it m 45
55.1Rura stalowa ze szwem przewodowa izolowana Z02, 108,0/4,0 M . .. ..ot i ettt e o e e m 162,18
56.1Rura stalowa ze szwem przewodowa izolowana 202, 219,156 mm . . .. ... ... i . m 161,385
57.}Rura stalowa. ze szwem przewodowa izolowana Z02, 355,6/8, 0 MM . ... ..t iie iiiie e m 1 016,015
58.[Rury kanalizacyjne Fi-1000mm-studzienki.............. ..o oo i m 144207
59.|Rury oslonowe dla kabli AROT BE7S . .. .. ... ittt ianaaerainanacttansenannan m 7.8
B60.|Siatka ogrodz.ocynk.oczka SOXS0mMmMA 2.5mm . ... ..., .. i e m2 156
61} Shupek betonowy oznaczeniowy SO 115X20K30:CM . . . . ... ..o it i ii it ee e eans szt 2,265
62.[Shupki drewniane Iglaste Fl-70-mm . ... ... e m3 327376
B3 | Shupk Z PUr StalOWY O . . . e e e et kg 508,5]
64.]Spoiwo cynowo-clowilane LC40 . .. ............ P kg 0.3
B8, | Then teCNICZNyY SPTQ 20N . . . . . ... ittt ittt et e vt e e e Im3 145,561
86.| Thuczert kamienny do nawierzchni drogowych, lamany sortowany 31.5-63mm. . ................cc.at. t 749,46171
67.| Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0-mm . ......................... t 1378,9492
68.|Uchwyty kablowe uniwersalne UKL . . ... . i e e lszt B
B0, [ UChWyty TEtaOWE . . .. . . e e e kg 12
T0. Uty B O . . oottt i e e ae e bzt 75
71.|Uszczelnienie pianka poliuretanows, silikonem i fkolnierzem termokurczliwym . .......ooooiiuin. .. KPL 248
72.{Uszczelnienie pianka poliuretanows i folig termokurczliwa . ... ...t in i e kpl 30
73.|Uszezelnienie SilKonem . .. ... .. i e e it et e KPL 212
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Lp. Nazwa materiahy Jedn. flos¢
74 |Wazelina techniczna niskotopliwa N {TN) .. ... i i it e e kg 1,961
75.|Wiaz kanatowy Zel fil800 mm KD (A0 1) . .. ... .. i reiaiaaeaiaa szt 654
0 L - T m3 27,34106})
T7.]Wrotastalowe . . .............. e e et et et e et a e a e e kg 500,67
78.|Wspomiki z blachy stalowej ocynkowanel, kpl. . .. ....... ... ..o il e aae e aas kg 793,82
79 |Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej................... e m 20944
80.|Wwyiacznik nadpradowy selektywny 3-biegunowy S91.3sel20A .. ... .. ... iiiiiiiiiiiann szt 3
81.}Zaprawa cementowa M7 (.80 ) . .. ... i i it i i e it it e ia e m3 0,03
R . gzt 3
83| Uzl PEIONISKOWY SUTOWY . . . . o\ vttt e et e et et et e e e aet e ety iren e ee e e e e e e m3 780,32165
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu _ Jedn. llosé
1.|Clagnik gasienicowy 37-40 KW (B0-S4 KM) (1) . .. ... .. oo e e e m-g 348
2O KOIOWY {1} - - - o oottt e e e e fm-g 0,033
3.{Ciagnik kolowy 18-22 KW (25-30 KM) (1) . . ... .o e m-g 0,6795]
4. ]Ciagnik kotowy 37 KW (B0 KM (1) . . ..o e et m-g 109,84
5.} Gigtarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fi-d0-mim . .. .. o .. ... i, m-g 0,45
B.]Kocioldo gotowanla lepiku . . . ... .. ... it et m-g 3345
7.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.40m3 (1) .. ... .o i i, m-g 634,01958
8.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kolowego 0.15-m3 (1) . .. ... .. .. i an mg 369,24436L
9.[Maszyna do WierCen POZIOMYCN . . . . ..o L. ittt e iy m-g 339,025
10.|Nozyce elektro-mechanicznedopretow Fi-d0-mm . ... ... .. e m-g 0,54
11.]Prosciarka automatyczna do pretdw Fl-d-10-mm . o ..o i e i m-g 0,35
B et T o oI m-g 95,1925
13, PrzyczepadiuZ.do samdo 4,0t . ..., mg 7.21
14.|Przyczepa diuzycowa do samochodu, do 4.5t . .. ... . . e i e m-g 20,098
15, |Przyczepa diuzycowa do samochedu 104 . . . . ... i m-g 16,52
16.|Przyczepa do przewozenia kabli 4-7-t. .. .. .. .. ... i i mg 0,033
17.|Przyczepado przewozenia Kablido 4t . ... ... L e m-g 0,6795
18.|Rozktadarka mas bitumicznych 4.5m (2) . ... L. Lo i e, mg 177,84286
18.|Réwniarka samojezdna 74 KW (100-KM) (1) . ... et oo e e e m-g 2284777
20.fSamochGd diuZycowy 10 (1) .. i e i e e m-g 104,61
21.1Samochod dostaw.do 0.0t (1) . . ..o e m-g 4,10015
22 |SamochGd dostawezy 0 0.0 (1) . ... . i e m-g 182,7775
23.{Samochid samowytadowezy do 54 (1) . ... ..ot i e et m-g 4 966,4903
24 SamOChad SKIZYNOWY (1) . . ottt e i i e e e m-g 237,0034
251 Samochad Skrzyniowy B-104 (1) . .. ...ttt it e e s mg 518,644
26.)Samochid skrzymiowy do St (1) . ..o ot e et my 145,92
27.|Skrapiarka do bitumu przewozna 250-800-dm3 . ... .. ... .. i et m-g 109,8)
P R o 1 - S m-g 44 1
29.]Spawarka spalinowa 300-A . ......... e e e e e e e e a e aan m-g 1 117,62
30.|SpreZarka powietrzna przewona spalinowa (1) . . .. .. ... . . i it e, m-g 3822
31.|Sprezarka powietrzna przewoina spalinowa 4-5m3fmin (1} . ... ... ... ... .. i, m-g 1285,7329
32.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10-m3min (1), .. ... .o it ie e ic i m-g 3 264,6605
33.|Spycharka gasienicowa 55KW (75KM) (1) . .. . ... . i i i et lm—g 1212,8419
34.|Spycharka gasienicowa 74-KW (100KM) (1) . ..o oot e e e e m-g 3,72
Rl T Tt 1 L m-g 0,5475
36.|Walec statyczny samojezdny d-6-t (1) . . .. ...t e i e s mg 50,05838
37.]Walec statyczny samojezdny 104 (1) . L. ... e |m-g 454, 13602
38.|Walec statyczny samojezdny 154 (1) . . .. ... et m-g 177,84286]
39. |Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) . ..o .. i e, mg 7,74
40, Wciagaﬂca mechaniczna z napedemelektrycznym 1.6-3.2t .. ... ... ... . ... ... . .. iiiiiienn.. n-g 441
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Lp.

Nazwa sprzetu Jedn. lioé
41.[Wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 018t (1} .. . .. ..o m-g 76,44
42 Wycigyg do urobku Ziemi z napedem spalinowym 0186 (1) .. ... ... . i e e m-g 137.8§
43.)Zgrzewarka do zgrzewania czolowegorur PE . .. L. m-g 147,5
44 1 Zuraw gasienicowy z wysiegiem bocznym do 15t (1) . .. ... ottt e e myg 1529,03
A5.|Zuraw s3MOCHOAOWY 3B . . .. Lt ittt e e et mg 309,89
461 2uraw samOchodowy A {1) . .. .. . e e e e m-g 2 827,6751
Razem m-g {z dokladnoscig do zaol«agleﬁ): 21 819,748)
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Przedmiar

Sutkowice Leg-etap It -zlewnie A, B, C, DI E

Data:
Budowa:
Kody CPV:

Obiekt:
Zamawiajacy:

Kosziorys opracowali:
Ewa gromnicka,

2012-07-14

Proyie P dEe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obisktow budowlanych lub ich czeéci

oraz roboly w zakresie inzynierii ladowej | wodnef
Kanalizacja sanitama / korekta/

Zaktad Wodociggow i Kanalizacii Sp. z 0.0.
ul. Batorego 68
34-120 Andrychow

Jednostka opracowujaca kosztorys: Sytemy Ekologiczne

ul.Czarnieckiego 7 43-300 Bielsko-Biata

S5YSTEMY EXOLOGICZNE
facok fskryvelsg

ul. Crarnieckions 74 ~ Tel fFax {038) 8116 134

45-300 BiELSKO-BIALA,

REGON: 072135184 Nip 547-132-43-02

sysTemy ExoLogiczlEe
WieASCI

mgrinz. Ja

Sprawdzajgey: ......

Zamawiajgey:
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Przedmiar
Opis pozycji, wyliczenie ilogci robot | llosc i Krot. | Jedn,
{ Montaz rurociggow i wykopy  CPV 45111200-0, CPV 45231300-8
ST 5.1 przygotowawcze
1 Roboty pomiarowe przy iniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
pagorkowatym 9,284 km
2 Wykonanie dokumentacji gecdezyjnej powykonawczej 9 294,40 m
ST 5.4 Rury kanafowe
3 Kanaly z rur typu PVC lgezone na waisk, Fi-160-mm 9 294,401 m
4 Proba pneumatyczna szczelnoscl sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200-m) Dn-160-mm 46 proba
ST 5.2. Roboty ziemne
15 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3,
grunt kategorii 1if
kat. Ili - 20% wykopGw =
wykop mechaniczny 50% =
gl 1,4-20m 1,7"1,007141,100,2*0,5 = 1213,987
gl.2,0-3.0m 2,50*1,0*2056,2*0,2*0,5 = 514,05
of powyzZej 3,0m 3,50"1,0%97,10°0,2*0,5 = 33,985
T 1762022 ~1 762,02 m3
16 Wykopy oraz_przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odklad, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii IV
kat IV - 30% wykopow =
wykop mechaniczny 50% =
gt 1,4-2,0m 1,70%1,0*7141,10,3'0,5 = 1 820,9805
gt. 2,0-3,0m 2,50™1,0*2056,20*0,3*0,5 = 771,075
gt. powyzej 3,0 m 3,501,097 ,10*0,3"0,5 = 50,9775
2 643,033 ~2 643,03 m3
7 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odklad, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii V
kat V - 50% wykopow =
wykop mechaniczny 50% =
gt 1,4-2,0m ' 1,70*1,0°7141,10*0,5*0,5 = 3034,9675
gt. 2,0-3,0m 2,50*1,0*2056,20*0,5*0,5 = 1 285,125
gt powyzel 3,0 m 3,50*1,0*97,10*0,5*0,5 = 84,9625
4 405,055 ~4 405,06 m3
|8 Mechaniczne odspojenie skal w wykopach i przekopach, kategoria gruntu V 4 405,06 fm3
Is Whykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urabku fopatg lub wyciggiem recznym, glebolosé do 3.0-m, kategotia gruntu -V,
szerokosé wykopu 0.8-1.5-m
kat. Il - 20% wykopow =
wykop mechaniczny 50% =
gt 1,4-20m 1,7%1,07141,10°0,2*0,5 = 1213,987
gt2,0-36m 2,501,012056,20*0,2*0,5 = 514,05
gt powyze] 3,0m 3,50",097,10%0,2°0,5 = 33,985
1762,022 ~1762,02 m3
10 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych
z wydobyciem urobku lopatg lub wyciagiem recznym, glebokose do 3.0-m, kategoria gruntu Hi-1V,
szeroko&é wykopu 0.8-1.5-m
kat IV - 30% wykopow =
wykop mechaniczny 50% =
gt. 1,4-2,0m 1,70%4,007141,10*0,3*0,5 = 1 820,9805
gf. 20-3,0m 2,50%1,0%2056,20*0,30,5 = 771,075
gt. powyiej 3,0 m 3,5071,0"97,10"0,3*0,5 = 50,9775
2 643,033} ~2 643,03 m3
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Opis pozycii, wyliczenie ilosci rob6t Hosé Krot. | Jedn.
11 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi | kolektory w gruntach suchych
z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, glebokoéé do 3.0-m, kategoria gruntu V-VI,
_szerokosé wykopu 0.8-1.5-m
kat V - 50% wylopow =
wykop mechaniczny 50% ‘ =
gt. 1,4-2,0m 1,70*1,0°7141,10*0,50,5 = 3 0349675
ot 2,0-3,0m 2,50*1,0"2056,20%0,5*0,5 = 1285,125
gt. powyzej 3,0 m 3,50"1,0"97,100,5%0,5 = 84,9625
4 405,055 ~4 405,06 m3
12 Pelne umoenienie Scian wykopow wraz z rozbidrkyg balami drewnianymi w gruntach suchych
kategorii 11V, szerokosé 1-m, glebokosé do 3-m
1,7007141,10*2 = 24 279,74
2,50"2056,20"2 = 10 281,0
3,50%97,10*2 = 6797
3524044 ~35 240,44 m2
ST5.6 Zasypanie | zageszczanie '
13 Zasypywanie wykopéw szerokosdi 0,8-2,5m o Scianach pionowych, gleboko$t do 3,0-m,
kategoria gruntu i - piasek _
1,0°0,3*9294 40 = 2788,32
. 278832 ~2 788,32 m3
14 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych,
spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu I1-IV
(1762,02+2643,03+4405,06)2-
2788,32 = 14 831,9{
14 831,9 ~14 831,80 m3
15 Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii 1t
Wywéz nadmiaru ziemi- ziemia
zastapiona plaskiem 2788,32 = 278832
2788,32 ~2788,32 m3
Il Studzienki kanalizacyine PCV fi 1000 mm  CPV 45231300-8
STT 5.5 Studzienki kanalizacyjne
16 Studzienki kanalizacyjne systemowe -425-mm, zamknigcie stozkiem betonowym, kineta PE
$rednia gb. studni 1,7 521 = 521,0
521,0 ~521 szt
Ili Rury ochronne na kablach "T" | "E” CPV 45231300-8, CPV 45111200-0 '
ST 5.7. Skrzyzowanie z instalacjami
17 Rury ochronne Arot fi 160 mm lub réwnowazne na kablach TiE
przyjeto po 3,0 mb na szt 3*10 = 30,0
30,0 ~30,00 m
18 Uszczelnienie koficdw rur ochronnych, Dn 150-mm - pianka poliuretanowa i folia termokurczliwa -
analogia
10%2 = 20,0
20,0 ~20,00 szt
ST 5.2 Roboty ziemne '
19 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, ruraciagi i kolektory w gruntach suchych
Z wydobyciem urobku fopaty lub wyciagiem recznym, gteboko$é do 1.5-m, kategoria gruntu -1V,
szerokosé wykopu 0.8-1.5-m
pod montaz rur ochronnych 1,50%1,0°4,010 = 60,0
60,0 ~60,00 m3
20 Zasypywanie wykopdw szeroko$ci 0,8-2,5-m o $clanach pionowych, giebokosé do 3,0-m,
kategoria gruntu I-ll- zasypanie piaskiem
1,01,04,0*10 = 40,0
40,0 ~40,00 m3
21 Zasypywanie wykopdw szerokosdci 0,8-2,5-m o Scianach pionowych, giebokosé do 3,0-m,
kategoria gruntu {11V
zasypanie reszty wykopow 60-40 = 20,0
20,0 ~20,00 m3
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Opis pozycji, wyliczenie #losci rob6t llose Krot. § Jedn.
22 Wyworz samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii 1l
wywodz nadmiaru ziemi- zastapiona
piaskiem 40 = 40,0
40,0 ~40,00 m3
IV Rury ochronne na kolektorze - gaz, drogi , cieki CPV45231300-8
ST 5.7 Skrzyzowanie 2 instalacjami
23 Rury ochronne, Dn 350-mm 714,0 m
24 Uszczelnienie koricow rur ochronnych, Dn 350-mm- pianka poliuretanowa i kolnierz
termokurczliwy
na wiw rurach ochronnych przy gazie 106*2 = 2120
212,0 ~212,00 szt
V Rury ochronne na wodociggu ~ CPV 45231300-8 , CPV 45111200-0
ST 5.7 Skrzyzowanie z instatacjami
25 Rury ochronne, Dn 219mm- analogia
przyjeto 3mb na szt 3,072 = 126,0)
T 126,0) ~126,00| m
26 Rury ochronne, Dn 114-mm- analogia
przyjeto 3,0 mb na szt 3,0042 = 126,0
126,0 ~126,00 m
27 Uszczelnienie kohcdw rur achronnych, Dn 260-mm- analogia
422 = 84,0
84,0 ~B84,00 szt
28 Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 100-mm
42+2 = 84.0
84,0 ~84,00 szt
ST 5.2 Roboty ziemne
29 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi | kolektory w gruntach suchych
Z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, glebokosé do 1.5-m, kategoria gruntu HI-IV,
szerokosé wykopu 0.8-1.5-m
wykopy pod montaz rur ochronnych
na wodociggu 1,50%1,0°4,0*84 = 5040
§504,0 ~504,00 m3
30 Wykopy liniowe o Scianach plonowych gigbokosci do 9-m pod fundamenty, rurociagi | kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciggiem mechanicznym, szerckosé wykopu do 2.5-m,
kategoria gruntu V-VI- zasypanie piaskiem
1,0¢1,0°4,084 = 336,0
336,0 ~336,00 m3
31 Wykopy liniowe 0 $cianach pionowych giebokosci do 9'm pod fundamenty, rurociagi i koleidory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciggiern mechanicznym, szerokos¢ wykopu 2.5-4.5-m,
kategora gruntu I-1l
zasypanie reszty wykopow 504,0-336,0 = 168,0
168,0 ~168,00 m3
32 Wywdz samochodami samowyladowezymi do 1-km, grunt kategorii 1l
wywoz nadmiaru ziemi - zastgpiona
piaskierm 336 = 336,0
3360} ~336,00 m3
V1 Zerwanie i odiworzenie nawierzchni CPV 452331426
ST5.8 Przejscie przez drogi | odtworzenie nawierzchni
33 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos$é
nawierzchni 3-cm
przyjeto procentowo diugosci skucia
asfaltu - 15% 0,15°9294,40*1.6 = 2 230,656(
T 2230,656] ~2 230,66 m2
34 Rozebranie nawisrzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1-om
dalsze 8 cm 2230,66 = 2230,66
2 230,66 ~2230,66] 8,00|m2
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Opis pozydii, wyliczenie flosci robot llosé Krot. | Jedn.
35 Rozebranie podbudowy, 2 kruszywa kamiennego reczrie, grubosé podbudowy 15-cm
9294,40*1,2*0,15 = 1672,992
1672,992 ~1 672,99 m2
36 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego rgcznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci
pedbudowy
za dalsze 10 cm 167299 = 1672,99{
1672,99 ~1672,99{ 10,0jm2
37 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm 1 672,99] m2
38 Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa goma, grubosé warstwy po zageszczeniu 8-cm 1672,99] m2
39 Podbudowy z kruszyw, thuezen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci (
nastepne 2 cm) 1672,99| 2,00lm2
40 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-Zwirowych, warstwa asfaltowa
wigiaca, grubosci 4-cm 223066 m2
41 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowo-éwirowych, warstwa asfaltowa
wigzaca, dodatek za kaZzdy dalszy 1-cm grubosci warstwy { nastepne 2 cm)) 2230,66] 2,00lm2
42 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowc-zwirowych, warsiwa asfaltowa
$cieralna, gruboéci 3-cm 2230,68 m2
43 Nawierzchnie z mieszanek mineralne-bitumicznych grysowo-2wirowych, warstwa asfaltowa
Scieralna, dodatek za kazdy daiszy 1-cm grubosci warstwy ( nastepne 2 orn) 2230,66] 2,00jm2
44 !]e;wierzchnie z 2u2la paleniskowego, warstwa jezdni doina, grubo&¢ warstwy po zageszczeniu
-cm
odtworzenie nawierzchni szrutowych i
utwardzonych - szacunkowo przyjeto
10% dt trasy rur 9294,40*1,5*0,1 = 1394,16
1394,16 ~1 394,16 m2
45 Nawierzchnie z zula paleniskowego, warstwa jezdni géma, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8-cm 1394,16 m2
46 Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowcezymi do 1-km
gruz z rozbidrek =
poz. 33-34 2230,66%0,11 = 2453726
poz. 35-36 1672,99*0,25 = 418,2475
) 663,6201 ~B663,62 m3
Zestawienie robocizny
Lp Nazwa zawodu Jedn. liod¢ |}
1 BHUMIANZE GIUPA L. . . oot ettt ettt e rg 167,96668]
2.|Bitumiarzegrupa lll . _...... ... ... ... ..., e n e ea ek e r-g 18,73755)
B olarze grupa H . . i e e e a e an r-g 319,5048)
A aMonter grupa Hl ... o ittt eva et e aa e r-g 918,71
B Monter grupa ... e et r-g 988,5205
B RODOIICY . . .o e e e, ir-g 29 763,873
A e s Lo T e S S AP e g 50 350,536
8.[Robotnicy grupa Il . . ... e, e areraaa e g 3 124,2295
OSpawacze grupa IV . . oL i e e eeeinaeeneaaaaraaes -9 289,53691
R T T T T | rg 208,15681
Razem (z doldtadnoscig do zaoqu_gleﬁ): 86 147,774
Zestawlenie materiaidw
Lp. Nazwa materialu Jedn. Hosé
1.jAcetylen techniCzny - TOZPUSZEZONY « .« 1o vt vttt a e oo it o e e e et e e e et aeaae e ennnaanns kg 55,44
2. Astalt przemystowy Zolacyiny . . . ... ittt kg 636,3
3.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Hl, gruboSci 50-64-mmi. ... .. ... ... . i m3 128,98001
4.Drewno iglaste okragle korowane, nasycone, nastemple . . ... ... ..t ii it i et m3 38,76448
5. |Elekirody stalowe do spawania stali weglowej iniskostopowej . .. ... ..ot ii it kg 237,72
B Kineta studzienkl Z PE . ... ... .. i i e e et szt 521
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lp. : Nazwa materiatu Jedn. Hosé
7.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U . .. ... L i kg 4 228,8528
8.|Masa mineralno-asfaltowa grysowo-swirowa, do warstwy Scieralnej . . ... ... . ... L. l.lL. t 278,8325
9.|Masa mineralno-asfaltowa grysowo-2wirowa, dowarstwywia?acej . ... ............. .. ... .. ..l t 326,12249
10.{Miat kamienny lamany (kruszyny O-4 0 MM . . .. ... ottt it it e et i e e e t 23,92376%
P Im3 409,92
B £ T m3 3 450,5504
13.|Piasek do betondw zwykiyeh . . .. ..o i it e m3 28,58028
14.|Plozy (§lizgi} do rur przewodowych wrurachochronnveh .. .. .. .. ... L L szt 192,781
15.|Pokrywa zeliwnadostozka..................... e e e e szt 521
16.{Pospétka - uziamienie 0-31, MM . . . . .. .. . ittt s ma 104.2L
17.{Roztwor asfaliowy do powlekania Asfaltoza P1,P2.............. e e i kg 33,8
18.|Rura karbowana na studzienki 425 mm . . .. ... ... iaaaaaiaaaeeaaa, szt 521
19.4Ruraochronna fi TO0 MM . ... i i ittt i ittt i et i ey m 30,45
20.jRura PVC kanalizacil zewnetrznej kielichowa 160, 7 mm . ... ... . ... ... .. . . m 9 480,288
21.{Rura stalows ze szwem przewodowa izolowana Z02, 108,0/4,0mm . .. .. .. ... ... i i i, m 128,52
22.)|Rura stalowa ze szwem przewodowa izolowana Z02, 219,156 mm . ... ... .. ... i m 127,89}
23.|Rura stalowa ze szwem przewodowa izolowana Z02, 355.6/8,0mm . ... ... ... . it i m 724,71
24 |Stupki drewniane igiaste Fi-70-mm............. S m3 148704
25.|Stozek betonowy dla studzienki Wavin 2z PVC, Fi-315mm . . ... ... ... ... ... szt 521
26. | Tlen techniCzNY SPIQIONY . . ..o v st vttt e ettt ceneas e cmseasnseanerenonsnarosenessnnesnns m3 105,84
27.|Thuczen kamienny do nawierzchi GrogowWYCh . .. ... ... . i it it e e ie e e e meeeaeeianaann t 887,1866]
28.1Uszczeki dorur karbowanych fl425mm . ... ... ... i szt 1042
29.{Uszczeinienie piankg poliuretanows, silikonem i fikoinierzem termokurczliwym . ... ... ... ... . ..., KPL 212
30.|Uszczeinienie pianka poliurstanowa | foligtermokurezliwa . .. ... .. ... ... ..l kpi 20
31 jUszczelnienie silkonem . .. ... .ot i e e ey i ieeneercaaaa KPL 168
B2 | Welon ZwWitKna SZKIANEGO . . . . ..ot i e e e e m2 13,86
B 8 L TR m3 3,34508
34.|Wspomiki z blachy stalowej ooynkowanej, kpl. . . . . ............ PR kg 585,48
35.}Wykonanie dokumentacji gecdezyjne] powykKonaweze] .. ... ... ... it i i i e m 9294.4
36 S ZuZel palBRISKOWY SLEOWY . .. ..ot e e e e m3 369,4524
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn, Hosc
1.{Clagnik gasienicowy 37-40 kW (B0-54 KM (1) . . ... ... ... e m-g 252
2.|Kociot do gotowania lepilku . . . .. ... i e myg 237
3.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.40m3 {1) .. ... .o iii i iinia i m-g 248,09277
4.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kolowego 015 m3 {1} .. ... .. ... .. oLl oo - g 144,48564
5.|Rozkladarka mas bitumicznych 4.5 (2 . . . ... i i i e m-g 43,72094
6.|Réwniarka samojezdna 74 KW (100-KM) (1) . . oo i e e it e myg 9,36875
7.]Samochod dhizyeowy 104 (1) . ... oot ittt e e e m-g 75,54
8./Samoched dostawezy 90 0.8 (1) .. ..ttt ettt e e e m-g 93,945
9.|Samochtd samowytadowezy do B (1) . . .. ... o i i i mg 2 325,3316
10, SamochGd sKEZyOWY (1) . . .. e e e e mg 77,14352
11.|Samochéd shrzyniowy de 5t (1) ....... .. e e e e e e et m-g 36,47
12.|Spawarka spalinowa 300-A ... ... ... ... ...l et e m-yg 758,52
13.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa (1) . ... ... ..ot in i e e e m-g 179.4,
14.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-6-m3/min (1) . . ... .ttt i it a e m-g 608,74711
15.1Sprezarka powietrzna przewozna spafinowa 10-m3min (1) . ... ... ... .. ... ..., m-g 12774674
16.}Spycharka gasienicowa 55KW (76KM) (1) .. .. .o iiii i i et cn e s s b m-g 505,76779
17.|Walec statyczny samojezdny 4-61 (1} . .. ... ... o oiieiinn e, e, m-g 23,70072
18.[Walec statyczny samojezdny 104 (1) .. . .. o ittt e e mg 155,64396
19./Walec statyczny samojezdny 154 (1) . ... oot it e i i it it e m-g 43,72094/
20, Wycia_g do urobku ziemi z napgdem spalinowym G184 (1) .. ........ ... . ... .. .. ... i il g 109,2
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Lp. Nazwa sprzetu Jedn. llogé
21.}Zuraw gasienicowy z wysiegiem bocznym do 15t (1) ... ... i i e e s m-g 1113,42

Razem m-g (2 doktadnoscig do zackrgglen):

8 318,6861
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Ogdlna specyfikacia techniczna wykonania I odbioru robot ST 00.00
Kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami Sutkowice L.gg — ETAP 11 sygnatura opracowania SE/08/07/2012

Uklad CPV

Numer opis “ | Kod CPV
specyfikacji

45000000-8  Roboty budowlane , przygotowanie terenu pod budowe

SST.00.01  |§
L L u
'Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod 45111200-0
budowg 1 roboty ziemne
‘i—dboty w zakresie stabilizacji gruntu 45111230-9
Roboty w zakresie odwadniania gruntu 451112402
Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5
Roboty w zakresie kopania rowGw 45112100-6
Usuwania powloki gleby - 451122007 o
Usuwania wierzchniej warstwy gleby ; 45 11 2210-0
SST.00.02A |K graw OEzna
- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , 45230000-8

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych ,
autostrad , drog , lotnisk i kolei , wyréwnywanie

terenu
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw , 45231000-5
ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznyc
Ogo6lne roboty budowlane zwigzane z budowa 45231100-6
rurociagow :
Roboty budowlane w zakresie ukladania 45231110-9
rurociagow
Podnoszenie 1 poziomowanie rurociggéw 45231111-6
Instalacja rurociggéw 45231112-3
Poziomowanie rurociagéw 45231113-0
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw 45231300-8
i rurociagdw do odprowadzania Sciekéw
'Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli 45232000-2
Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych 45232400-6
Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej 45232410-9
Rurociagi wody Scickowej ! 45232411-6
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Numer opis Kod CPV
specyfikacji
Fibres, TR NS Lk
SST.00.03 oW nic

Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod 45111200-0

budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45111230-9
Roboty w zakresie odwadniania gruntu | 45111240-2
Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5
Roboty w zakresie kopania rowéw j 45112100-6
Usuwania powloki gleby 45112200-7
Usuwania wierzchniej warstwy gleby 45112210-0
o Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw 45231300-8
i rurociagdéw do odprowadzania Sciekow
SST.00.04 ¢ RAWIEHhini arogichodn _

Roboty w zakresie naprawy drig 45233142-6
. tlemiowych 1 45316000-5

SST.00.05 |Ins

S,
| Roboty budowlane w zakresie budowy linii 45231400-9
energetycznych

Instalowanie stacji rozdzielczych g 45315700-5
Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-3

systemy Elkologiczne ' AIBIG
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C.

Cz¢s¢ druga
Specyﬁkacja

ST-00.00
Wymagania ogolne
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SPIS TRESCI

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.PROWADZENIE ROBOT

3.TEREN BUDOWY

4. DOKUMENTY BUDOWY

5.NADZOR INWESTYCYJNY
6.MATERIALY I URZADZENIA
7.SPRZET

8. TRANSPORT

9, WYKONANIE ROBOT
10.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.0BMIAR ROBOT

12.0DBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

13.PRZEPISY ZWIAZANE

Bystemy BExologicEne

ST 06.00
sygnatura epracowania SE/08/07/2012
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1.0KkresSlenie przedmiotu zamowienia

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsigwzigcia

Celem opracowania jest podanie rozwigzania technicznego na budowe kanalizacji sanitarnej dla wycinka terenu
gminy Andrychow objmujgcego czesc wsi Sulkowice — rejon Leg oraz cze$é terenu Andrychowa (tzw Sulkowice
Feg - etap 11} . Obecuie $cieki gromadzone sa w zbiornikach bezodplywowych i wywoione na oczyszczalnie w
Andrychowiec. Rejon ten nie zostal objety wezeSniejszymi opracowaniami, Zaplanowano budowg nowej sieci
kanalizacyjnej. Szezegdlowe awarunkowania techniczne i lokalizacyjne przedstawiono w opisie technicznym do
projektu stanowigcym zalgcznik do niniejszej specyfikaeji.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy ; Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Spoétka z 0.0 34-120 Andrychéw ul. Batorego 68

2) Administracja techniczna: Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z 0.0 34-120 Andrychéw ul. Batorego 68
3) Instytucja finansujaca inwestycjg;czeéciowo Srodki wlasne ZWiK oraz dotacje

4) Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu publicznego

5) Przedstawiciel Inwestora - InZynier kontraktu /Inspektor Nadzoru wybrany przez Zamawiajacego

6) Przyszly uzytkownik: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Spéika z 0.0 34-126 Andrychéw ul. Batorego 68

W odniesieniu do wszystkich kwesti szczegolowych przedstawionych w specyfikacji

obowiazuje nadrzednosé postanowien kontraktowych oraz wymogéw podanych w projekcie
budowlanym.

Charakterystyka .przedsingigcia

Kanalizacja Sulkowice Leg — etap 11

Lokalizacja 'Sutkowice | |

|*Typ kanalizacji | Kanalizacja grawitacyjna z trzema pompowniami sieciowymi P1,P2iP3z |
i ‘zasilaniem elektrycznym z sieci Tauron

| Zakres rzeczowy | Sieé¢ grawitacyjna PCW Dz 200 mm 19 630,70 mb
Stect Przytacza grawitacyjne PCW Dz 160 mm — 9 294,40 m
Sie¢ ttoczna PEHD 1 313,00 mb

| Zakres rzeczowy | Suma dhugosci 9 294,40 mb PCW Dz160 mm , 384 budynkéw
przylaczy

Przeznaczenie obiektow

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie stanowic fragment systemu kanalizacji gminnej nalezacej do
zlewni oczyszczalni Sciekdw w Andrychowie

System kanalizacji ma za zadanie zapewnienie zbierania Sciekdw sanitarnych ze wszystkich obiektow mieszkalnych ,
ushugowych i przemysiowych znajdujacych si¢ na obszarze opracowania

Zakres robot obejmuje; budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej.
Ponizej przytoczono opis techniczny z projektu zawierajacy charakterystyke
przedsigwzigcia inwestycyjnego i jego uwarunkowania.
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Opis techniczny
zalqcznik wewnetrzny
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c.d. specyfikacji

Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje

inwestycji
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje we wlasnym zakresie .
-projekt wykonawczy wykopow
-projekt organizacji ruchu

~Zamawiajacy uzyskal i jest w posiadaniu wszelkich uzgednien i pozwoled wymaganych prawem polskim i
przepisami jednostek administracyjnych na prowadzenie rob6t. Do czasu rozpoczecia Rob6t waznosé
niektérych nzgodnien moze ulec przedawnieniv, Wykenawea, po otrzymaniu od Inwestora kompletn
doknmentacji wraz z pozwoleniami i nzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci a nastepnie wystapi do
wlasciwych urzedéw i instytucji o aktualizacje uzgodniefi i decyzji, ktére stracily waznoS¢ (jezeli taka sytuacja
bgdzie miala miejsce). Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacjg decyzji i uzgodnien Wykonawca uwzgledni w
Cenie Kontraktowej

- dodatkowa dokumentacje geologiczno-inZynierska o ile wystapi taka potrzeba

— Plan BIOZ zgodnie z Ustawa i Rozporzadzeniami wykonawczymi (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2603 rokw.

Wykonawca moze opracowac i stosowaé swoje projekty wykonawcze niezaleznie od dostarczonych przez
Zamawiajacego, pod warunkiem przejecia za nie pelnej odpowiedzialnoéci i zaakceptowania ich przez
Zamawiajacego.

Definicje i skréty

Ponizej zdefiniowano okreslenia podstawowe obowiazujace dla wszystkich specyfikacji technicznych. Wymienione
ponizej okredlenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastgpujaco:

Kanalizacja deszczowa. Kanal shizacy de odprowadzania $ciekéw deszczowych i opadowych.

Kanalizacja sanitarna. Kanal shizacy do odprowadzania Sciekéw sanitarnych (bytowych).

Kanal. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania §ciekow.,

Kineta. Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej,ukierunkowujace przepltyw Sciekéw

Kolektor grawitacyjny. Kanal przeznaczony do grawitacyjnego splywu sciekow.

Dhagosé kolektora. Odleglosc migdzy studzienkami $ciekowymi mierzona w osi studzienek.

Droga tymczasowa (montaZowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obslugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna). Obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatdow.

Studzienka kaskadowa. Studzienka rewizyjna {aczaca kanaly dochodzace na ré:‘mej wysokosci, w ktorej §cieki spadaja
bezpodrednio na dno studzienki lub poprzez zewnetrzny odciazajacy przewéd pxonowy tub jedno i drugie.

Stndzienka polgczeniowa. Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmme_] dwdch kanalow
doplywowych w jeden kanat odplywowy.

Studzienka przelotowa lub zalomowa kanalizacyjna, Obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

Komora robocza. Zasadnicza czgs¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.

Plyta przykrycia studzienki lub komeory. Plyta przykrywajgca komore robocza.

Rura ochronna - rura o Srednicy wigkszej od przewodu wodociagowego stuzaca do przenoszenia obciazen
zewngtrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglosé poza przeszkode terenowa (korpus drogowy)
ewentualnych przeciekéw wody.
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Studzienka - komora wodociagowa - obiekt na przewodzie wodociagowym, przeznaczony do zainstalowania armatury
Tub na koficach rury ochronne;j.

Rurka sygnalizacyjna - przew6d podlaczony do jednego konica rury ochronnej shuzacy do zasygnalizowania
nieszczelnodci przewodu sciekowego.

sie¢ kanalizacyjna ciSnieniowa zewngtrzna - uklad przewoddéw $ciekowaych , cisnieniowych znajdujacy si¢ poza
budynkiem uzytkownikéw

przewod kanalizacyjny ciSnieniowy - przewdd kanalizacyjny doprowadzajacy $cieki od pompowni do studzienki
1oZprezne;

przylacze domowe; polaczenie domowe - przewdd scickowy laczacy pompownie przydomowa z kolektorem
tlocznym,

Kompensator na sieci - urzadzenie zabezpieczajace przewod przed powstaniem nadmiernych naprezen osiowych.
a ponadto
Ksztaltki. Wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgalezien, itp. Sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakodci materiatéw oraz robat,

Chodnik. Utwardzony pas terenu przy jezdni ub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Nawierzchnia. Warstwa lub zesp&t warstw stuzacych do przejmowama i rozkiadania obcigZen od ruchu na podloze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta, Wysckosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyZnie pionowego przekroju w ost przewodu, kanatu,
studzienki, pompowni, itp.

Objazd tymezasowy. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreimego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é. Zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przeciginymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar Robdt. Wykaz Robdt z podaniem ich iloéci {przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przeszkoda, Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji (moga by¢ sztuczne tub
naturalne.

Rekuitywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych fimkcji terenom zielonym
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rura ochronna. Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej slquca do przenoszenia obciazefi zewnetrznych i do
zabezpieczania przewodu przy przejéciach pod przeszkoda terenowa.

Rura przewiertowa lub przeciskowa. Rura stalowa dla wykonania przejicia pod przeszkoda metoda bezwykopowa
lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku.

Siggaez. Kanal przeznaczony do odbioru sciekéw z gospodarstwa lub gospodarstw domowych i doprowadzenia ich do
kolekiora gléwnego. Siegacz w przypadku istniejacych budynkdw koriczy si¢ studzienka przelotowa w odleglosei 2 m
od granicy istn. ogrodzenia po stronie wlasciciela parceli. W przypadku dziatki budowlanej bez istn. zabudowy, siggacz
nalezy zakonficzy¢ tuz przed granica posesji rurg zakonczona zaglepka po stronie nie nalezacej do obszaru danej parceli
(np. od strony ulicy, chodnika, innej parceli objetej inwestycja).

Skrzyzowania. Migjsce przecigcia sig rzutu poziomego wykonywanego obicktu liniowego i istnigjacego uzbrojenia.
Teren budowy (plac budowy). Nalezy przez to rozumieé przestrzen w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

Urzadzenia melioracji wodnych. Urzadzenia shizace odwodnieniu terenu w formie rowéw otwartych, saczkow
drenarskich i zbieraczy.

Wysoko$é komory roboczej. Odlegloéé pomigdzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedna spocznika przy Scianie.

Zadanie budowlane. Czesé przedsiewzigcia budowlanego, stanowiace odrgbng calo$é konstrukeyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

..........................................................................................................

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normamni i definicjami podanymi w niniejszej
specyfikacji techniczne]j oraz innych specyfikacjach technicznych znajdujacymi si¢ w tym dokumencie.
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2.Prowadzenie robot

Ogélne zasady wykonania robo6t

Generalnie, na etapie przygotowywania oferty, zobowiazuje sie potencjalnego Wykonawce do:
-zapoznania sie z calodcia materialéw przetargowych,
~-zapoznania sig¢ z wszystkimi szczegétami wymagan Zamawiajacego,
~zapoznania si¢ z wszystkimi dokumentami, ktére sa dostepne do wgladu w siedzibie Zamawiajacego,
-odbycia wizji lokalnej na terenie objetym inwestycja
-zapoznania si¢ z warunkami fizycznymi, prawnymi, $rodowiskowymni, itp. dotyczacymi przedmictowej
inwestycji,
-zapoznania si¢ ze szczegdtami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, hydrologiczne,
powierzchniowe, dostep, komunikacja , zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).
Czymnosci te Wykonawca przeprowadzi we whasnym zakresie 1 na wiasny koszt.

W dalszej czesci opracowania osoby dzialajjce z upowainienia Zamawiajgcego bedg okreslani jako
wInwestor” lub “Zamawiajaey™

Zakres specyfikacji technicznej nie obeimuje wszystkich szczeg6low inwestycji i w zwigzku z tym
Wykonawca nie moze wykorzystywaé opuszezen lub bledéw w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnieni lub interpretacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows i $cisle przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem budowlano-
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi pelng edpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie trasy obicktu liniowego

Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét,
zostana poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzn pracy, kiéry w razie potrzeby
bedzie shuzyl pomoca Zamawiajgcemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw wykonawcy i uwaza
sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Wywoz gruzu , odpadow asfaltu i innych opadéw zwiazanych z realizacja budowy nalezy do obowiazkéw
Wykonawcy i uwaza si¢, Ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét,

W przypadku , jezeli realizacja projekiu bgdzie wymagata czasowego unieruchomienia istniejacych uktadéw
odprowadzenia $cickéw sanitarnych z budynkéw pompowaie Scickow nalezy do obowiazkéw wykonawcy i uwaza sie,
ze Kkoszty pompowania zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

3.Teren budowy

Charakterystyka terena budowy

Stan prawny terenu.
Teren, na ktérym zlokalizowano projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi wlasnosé:

»  Skarbu Panstwa,

¥  Gminy Andrychéw

»  0s0b prywatnych
Dla wiasnosci prywatnej dla potrzeb inwestycji uzyskano pisemne zgody whascicieli lub administratorow
nieruchomodci na lokalizacj¢ i wykonanie projektowanej sieci -- spisane uzgodnienia znajduja si¢ w posiadaniu
Inwestora.
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Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
wraz z uzgodnieniami i jeden komplet specyfikacji technicznej. Wykonawca we wlasnym zakresie i w porozumieniu z
Przedstawiccielami Inwestora ustali lokalizacje Zaplecza Budowy , okresli sposéb podiaczenia Zaplecza do mediow .

Zgodnosé robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowia czg$é kontrakiu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sig, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupehien (hp. dokumentacja hydrogeologiczna
lub inna) Wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne opracowania wraz z cz¢dcia graficzng i przedlozy je w
czterech kopiach do akceptacji Inzynierowi Kontraktu,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowe]j i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartofci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziahi tolerancji.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie i ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczgeia do ostatecznego odbioru robét. Wykonawca
poniesie wszystkie koszt zwiazane z organizacja i utrzymaniem placu budowy na wlasny koszt. Dotyczy to roéwniez
organizacji Biura

Zaplecze Wykonawcey

Wykonawca robét zobowigzany jest zorganizowacé i zabezpieczy¢ teren budowy oraz zaplecze Wykonawcy
wraz z biurem, Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy , zorganizaje i bedzie utrzymywal zaplecze oraz
zapewni wymagang ochrong ppoz i ochrong przed stosowanymi materialami toksycznymi.

Po stronie Wykonawcy jest rowniez likwidacja wszystkich elementéw zaplecza po wykonaniu zadania
inwestycyjnego oraz doprowadzenie teremu do stanu poprzedzajacego jego zajecie.

Zaplecze Wykonawcy skiada¢ si¢ bedzie z niezbednych instalacji, urzadzefi, biur, placéw skladowych,
warsztatow oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robdt objetych kontraktem. Wyposazenie
biura winno zapewnia¢ wladciwe warunki kierowania budowa oraz drodki techniczne pozwalajace na pelen kontakt z
Zamawiajacym.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet. Toalety musza by¢
regularnie sprzatane i usunigte po wygasniecia kontraktu.

Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarficzania rob6t Wykonawca bgdzie stosowal sig do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokol terenu budowy a w szczeg6lnosci do:

{Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody [Dz.U. 1991 nr 114 poz. 492].
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach [Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawoe wodne [Dz.U. 2061 nr 115 poz. 1229].

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w spraw1e warunkow, ]akle nalezy
spelnic przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego [Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1763].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawecow Sciekow przemyslowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do
urzadzen kanalizacyjnych [Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1108].

v Ustawa z dia 13 wrzeSnia 1996 roku o utrzymaniu czystosei 1 porzadku w gminach [DzU. 1996
ar 132 poz. 622].

NN

“~

Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny
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pracy. Odnosi si¢ to w szczegolnosci do;
-zapewnienia wymaganych warunkéw sanitarnych i stosowania odziezy ochronnej
-zabezpieczenia bezpieczenhstwa wokol wykopdw

-zapewnienia bezpiecznego roztadunku materiatéw

Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad
projektu organizacji robot

Przed przysiapieniem do wykonania zasadniczych rob6t, Wykonawca przygotowuje i przekazuje do
akceptacji Inwestorowi nastepujace dokumenty;

1) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

2) program zapewnienia jakogci.

3) projekt organizacji robdt,

4) szczegblowy harmonogram robét i finansowania,

Projekt organizacji robdt

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Dostosowany do zakresu i charakteru robot , projekt organizacji ma
zapewni¢ zgodny z dokumentacja i wymogami sztuki budowlanej sposob realizacji .

Projekt powinien zawierac:
organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia tobot
projekt organizacji rachu na budowie wraz z oznakowaniem drog
projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy
wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktycane
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowosé

Roboety w obrebie istniejacych ulic

Roboty w obrebie istniejacych ulic nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji zatwierdzony przez odpowiednie whadze projekt organizacji
ruchu drogowego lub przyjmie do stosowania projekt dostarczony przez Zleceniodawce .

Dla robét prowadzonych w pasie drogowym w celu ograniczenia ntrudnien w ruchu drogowym przewidnje sig
nastepujacy sposéb prowadzenia robét:

w ulicach o szerokoSci pozwalajqeef na wydzielenie pasa ruchu dla pojazdéw o szerokosci do 2,75 m. na
czas prowadzenia robot:

-dla wykonawstwa zaj¢ta bedzie jedna polowa drogi, a ruch odbywaé si¢ bedzie druga polowa. Oznakowanie ,
zasady ruch i pierszefistwa przejazdu beda zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
-maksymalna diugos¢ odcinka na ktérym prowadzone beda roboty powodujace ograniczenia w ruchu pojazdow
nie powinna przekroczyé 100 m .Rozpoczecie nastepnego odcinka moze nastapié po calkowitym zakoficzeniy
rob6t na odcinku poprzednim

-na dojazdach do posesji na czas prowadzenia rob6t zakiadaé przenosne mostki przejazdowe i kiadki dla ruchu
pieszego . Mostki i kladki musza speinia¢ wymogi BHP

-czas wykonywania jednego odcinka nie powinien przekroczyé 15 dni roboczych,

w alicach nie pozwalajacych na wydzielenie pasa ruchu i na dejazdach do posesji:
W zwiazku z catkowitym wstrzymaniem ruchu drogowego na czas robét nalezy wprowadzié
odpowiednie zabezpieczenia i zapewni¢ oznakowana mozliwosé objazdu Roboty w takich migjscach
prowadzi¢ nalezy w godzinach od 7* do 16™ umozliwiajac po godzinie 16 dojazd do posesiji.
Zastosowac nalezy, o ile bedzie to konieczne, przenogne mostki i kladki szczegéinie dla ruchu pieszych.
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Jako nadrzedne traktuje si¢ dyspozycje zawarte w uzgodnieniach dotyczacych wejscia w pas
drogowy zawarte z administratorami ulic i drég lub w uzgodnionym projekcie organizacji ruchu.

Szczegdlowy harmonogram robdt i finansowania

Harmonogram opracowany przez Wykonawce winien przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postgp rob6t w zakresie gléwnych obiektow i zadafi .

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot. W harmonogramie caly zakres realizowanej sieci zostanie podzielony na elementy obejmujace
zamknigte obszary, ktére mozna bedzie oddaé do eksploatacji po wykonaniu niezbednych weinek, prob
szczelnosci i czgdciowego odbioru technicznego .

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Przed przystapieniem do rob6t wykonawca opracuje program BIOZ zapewniajacy stosowanie si¢ do

wszystkich obowiazujacych przepiséw i wymagant w zakresie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Zakres i
forme programu precyzuje ustawa Prawo Budowlane. Opracowany program wymaga akceptacji Inwestora .

Program zapewnienia jakosci

Przed przystapieniem do robét do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia jakosci.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 130 9001 jest zobowiazany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

4.Dokumenty budowy

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé
-Dokumentacje projektowa (projekt budowlany-wykonawczy) przekazana w 1 egz przez Inwestora
Wykonawcy po przyznaniu mu kontrakte,
-Dokumentacje projektowa , ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej
obejmujaca ; niezbedne dodatkowe elementy projektu wykonawczego, plan BIOZ , projekt organizacji ruchu ,
dokumentacje technologicana

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest obowiazejacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco od od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoficzenia rob6t. Wykonawcea jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ocbowiazujacymi przepisami {Rozporzadzenie Ministra
Iinfrastruktury z dn. 19.11.01 roku)i zasadami wnoszenia wpisow. Zapisy do dziennika budowy beda wykonywane na
biezaco w sposéb odzwierciedlajacy postep robot. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika
budowy powinny by¢ przejrzyécie numerowane, oznaczane i datowane zardwno przez Wykonawce jak i Przedstawicieli
Inwestora,

W szezegblnosei w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

data przejecia przez Wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Inwestora

zatwierdzenie przez Inwestora przygotowanych przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w punkcie 3,
daty rozpoczgcia i zakoficzenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;

postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji rebét;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opézniefi lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy

A N N . YL U
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v daty zgloszenia rob6t do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych;

v wyjasnienta , komentarze i sugestie wykonawcy;

¥ warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spelnienia szczegblnych wymagaf wynikajacych z warunkéw kiimatycznych;

v dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robat,
szezegdlnie w odniesieniu do wytyczania obicktéw w terenie ;

¥ dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie;

¥ dane na temat jakosci materialéw, poboru prébek i wynikow badart z okreéleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane; 1

v wyniki poszczegdlnych badan z okre§leniem przez kogo zestaly przeprowadzone;

¥ inne istoine informacje o postgpie Tobdt.
Wiszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wniesione do dziennika budowy przez Wykonawce

powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Przedstawicielowi Inwestora.

Ksiazka obmiaru robdt

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloéciowy postep kazdego elementu
realizowanych rob6t. Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru
robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez Wykonawceg przedmiarze robét, stanowiacym
zatacznik do umowy.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnogci materialéw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontroine wyniki badaft Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych powyzej na budowie przechowywane beda rowniez
Pozwolenie na budowe ;
Protokoly przekazania placu budowy Wykonawcy ;
Korespondencja biezaca dotyczaca budowy.
Dodatkowe uzgodnienia wykonywane w trakcie budowy
Aktualizacje harmonogramu
Rysunki powykonawcze i robocze
Inwentaryzacje powykonawcze , geodezyjne w zakresie wymaganym obowiazujacymi zasadmi i przepisami .

Ponadto Wykonawca jest zobowiazany do ustawienia na ¢zas budowy tablic informacyjnych wskazujacych na instytucje
wspdlfinansujaca projekt w miejscach okreslonych przez Inwestora.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym tak aby
Przedstawiciele Inwestora mieli do nich pelne prawo dostepu .

5.Nadzdr inwestycyjny- Inzynier kontraktu

W zalezonosci od sposobu prowadzenia inwestycji Inwestora reprezentuja (Przedstawiciele Inwestora);
— inspektor nadzoru
-~ inzynier kontraktu
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Inspektor nadzoru lub Inzynier kontraktu (ktory dysponuje inspektorami nadzoru) w ramach posiadanego umocowania
od Inwestora reprezentuje jego interesy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty umownej, przewidzianej w cenie ofertowej na
zaplecze budowy, zorganizowaé na placu budowy i utrzymywaé do konca robét biuro Inspektora Nadzoru / Inzyniera
kontraktu. Wymogi co do standardu Biura Przedstawicieli Inwestora winny zosta¢ okres§lone w kontrakeie.

6.Materialy i urzadzenia

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robot musza byé nowe i nieuzywane , odpowiada¢ normom i
przepisom przywolanym w specyfikacji w ich najnowszej wersji i spelnia¢ wymogi Art.10 Ustawy Prawo Budowlane.
Inne wymogi og6lne zamieszczono w specyfikacjach szczegotowych dotyczgcych poszezegdlnych zakreséw prac.
Materialy podlegajq odbiorowi przez Przedstawicieli Inwestora przy dostarczeniu ich na miejsce skladowania lub plac
budowy oraz po wykonaniu montazu.

Podane w projekcie informacje o producentach materiaiéw majq charakter przykiadu. _

Pryyjmuje sig stosowanie materiatow i nrzqdzeni innych aniteli wymienione w projekcie , jednak parametry
zastosowanych urzqdzeni i naterialéw winny byé nie gorsze od zaproponowanych w projekcie. Wybir materialéw
musi zatwierdzic Projektant oraz priedstawiciel Inwestora,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bled6éw i opuszezen w dokumentacji projektowej i innych dokumentacjh
kontraktowych , a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzora lub inzyniera Kontraktu
ktérzy dokonaja koniecznych zmian , poprawek i interpretacji tych dokumentéw. Zmiany dokumentacji projektowej
muszg zostaé zaakceptowane przez projektanta.

Zrédla uzyskania materialow

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlinych szczegolowych specyfikacjach technicznych i zrédto dostawy winno
zosta¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy,
aby uzasadnic , Zze nadal speiniaja one wymagania odpowiedniej szczegélowej specyfikacji techniczne]. Akceptacji
Zatnawigjacego wymagaja wszystkie pozZnigjsze zmiany na liscie dostawcdw..

Dopuszcza sig stosowanie materialéw z lokalnego Zrédla po zatwierdzenin jego wykorzystywania przez
Zamawiajacego Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialow ze Zrédet miejscowych wlaczajac w to Zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
InZynierowi kontrakiu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédia. . Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca.,

Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materialéw, dla ktérych w szezegélowych specyfikacjach technicznych wymagane sq atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badaf musza by¢ dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontrakiu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materialow, ktore nie zostang
zatwierdszone pod wzgledem jakosciowym przez Przedstawicieli Inwestora to wykonawca bedzie zobowiazany do
pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwiazanych z dostarczeniem takich materiatéw.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
si¢ Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty 1 urzqdzenia tymezasowo skladowane na budowie,
byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jakosé i whasnosei w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekeji przez
zarzadzajaeepgo realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiaiow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach nzgodnionych z Zamawiajacym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

7.SPRZET

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i
ilofci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inwestora.

Liczba , wydajnosé sprzetu i jego jakosé i stan techniczny bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Na zadanie
wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Szczegotowe wymogi dotyczace sperzetu vzywanego w poszczegdlnych zakresach rob6t zawarte sa w kolejnych
Specyfikacjach SST.

8.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodk6w transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow,

Rodzaj i liczba srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inzyniera kontraktu, w terminie przewidzianym
kontraktem,

Kruszywo oraz materialy sypkie nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem Srodowiska oraz w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow itp.). W/w zasad nale?.y przesirzegac
przy zatadunku i wyladunku.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9.Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za jakosé zastosowanych materialow
i wykonywanych robdt, za ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa wymaganiami specyfikacji technicznych,
programem zapewnienia jako$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Przedstawicieli Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe]j Nastepstwa jakiegokolwiek
bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Inzynier kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Specyfikacja Techniczna nie okresla wszystkich niezbednych elementéw rob6t Wykonawca winien to wziaé pod uwage
przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletajac dostawy sprzetu oraz wyposazenia..

W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji projektu, Wykonawca winien
natychntiast je zglosci¢ Przedstawicielowi Inwestora.

Wykonawca powiadomi na pismie Zamawiajacego o wszystkich brakach rysunkéw lub specyfikacji technicznych w
terminie 20 dni od podpisania Kontrakiu.
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Ochrona terenéw na ktérych majg byé prowadzone Roboty i bezpoérednio z nimi sasiadujacych.

Przed wejsciem Wykonawcy z Robotami na grunty, niernchomosci i/lub inne czgsci powierzchni na ktérych maja byé
wykonywane Roboty Wykonawca wraz z Przedstawicielem Inwestora przeprowadzi wizje terenu i podejmie ustalenia
Zmierzajace do zminimalizowania skutkéw negatywnego oddzialywama inwestycji . W trakcie wizji zostana
przeprowadzone szczegdlowe ustalenia z whadcicielami gruntéw prywatnych co do trybu prac na posesjach i dziatkach,

Znaleziska archeologiczne.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiazany jest do natychmiastowego
wsirzymania rob6t i powiadomienia o fym Inzyniera kontraktu oraz Konserwatora Zabytkéw . Do momentu uzyskania
od InZyniera kontraktn pisemnego zezwolenia pod grozba sankcii nie wolne Wykonawey wznowi¢ robdt (na danym
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

Instalacje nad i podziemne.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejacych instalacji nad i podziemnych winny byé wykonywane przy
zastosowaniu odpowiednich Srodkéw ostroimosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres zabezpieczen winien by¢
przedstawiony do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora oraz winien spelnia¢ wszystkie istniejace w tym
zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwick uszkodzenia badZ zepsucia istiejacych urzadzen naziemnych lub podziemnych,

szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbgdna wymiana przez Wykonawce na jego wlasny

koszt wedlug wymagan wladz urbanistycznych.

Awarie.

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca zobowigzany jest powiadomié

telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym stosowny urzad lub instytucje pod ktérych administrowaniem lub

zarzadem znajduje si¢ uszkodzony cbiekt oraz Inspektora Nadzoru.

Nalezy przestrzega¢ wszelkich wymogéw wynikajacych z uzgodnief branzowych oraz ZUD

Adresy Instytucji ktére nalezy powiadomi¢ o zaistnialej awarii (powiadaniaé tylko ta jednostke pod kiérej

administrowaniem lub zarzadzaniem znajduje si¢ uszkodzony obiekt):

{11 Wodociagi i kanalizacje - ZWIiK Andrychdw ul. Batorego

[21 Kable energetyczne podziemne lub nadziemne — Tauron S.A. , Rejon Dystrybucji Wadowice

[3] Kable telekomunikacyjne — TP S.A Krakow,

[4] Sie¢ Gazowa — Rozdzieinia Gazu w Ketach.

[51 Drogi publiczne — Urzad Migjski w Andrychowie i Wydzial Drog Powiatowych Starostwa Powiatowego w
Wadowicach oraz inni administratorzy drég

Awarie usunie Uzytkownik lub Wykonawca o czym Wykonawca powiadomi Przedstawicicla Inwestora.

10.Kontrola jakosci robét

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestrowi programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposGb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i-organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
¥ czesé ogdina opisujaca:
+ organizacj¢ wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
e  organizacjg rachu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
s bhp,
+ plan BIOZ,
e wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
»  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,
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¢  system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

*  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

e sposob oraz forme gromadzenia wynik6w badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw a takze wyciaganych
wnaioskéw i zastosowanych korekt w proce51e technologicznym, propenowany spos6b i formg przekazywania tych
informacji Zamawiajacemu.

e czedé szczegdlows opisujacy:

v"  wykaz maszyn i urzadzett stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

¥ rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw, itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosdci w czasie transportu,

x

¥" sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, prob szezelnosed, itp.) prowadzonych podezas dostaw materiatéw, wbudowywania i wykonywania
poszezegdlnych element6w robot,

¥" spos6b postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozona jakosé robot,
Normy.

Matena{y instalacje, robocizma i wykonawstwo dotyczace i zw:qzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi
wersjami polskich przepiséw.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi byé zgodny z
Jjednym z trzech nastgpujacych dokumentéw odniesienia:certyfikacja na znak bezpieczensta , zgodnosé z Polska Norma
lub Aprobata techniczng .Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie
majace istotnego wplywu na spehienie wymagai podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug
tradycyjnie wmanych sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnoéci, atestacji zgodnosci oraz ich
znakowania. Wykaz tych wyrobéw okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24 lipca
1998r, w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wedtug wznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998.

Przepisy, Rozporzadzenia
Kontrole jakosci nalezy przeprowadzaé opierajac si¢ na wymienionych przepisach i rozporzadzeniach:

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. or 106 z 2000r, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw 2 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrob6w wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo shuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podiegajacych obowiazkowi certyfikacji na Znak Bezpieczefistwa i
oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
Zgodnosei (Dz. U. or 5 z2000¢, poz. 53)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipea 1998r. w sprawie systeméw oceny
zgodnoéci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728)

Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewn¢trznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
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obrotu wyroby mogace stwarzad zagrozenie afbo kt6re stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska
wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajéw z ktérymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatuz zgodnoséci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U.
Nt 5, poz. 58 z 2000r)

Rozporzgdzenic Ministra Spraw Wewneirznych i Administracji z 24 lipca 1998r, w sprawie wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrob6w wytwarzanych i
stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r w sprawie trybu certyfikacji wyrobéw (Dz. U. z 2000r, nr
17, poz. 219) '

Ustawa o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych ustaw z 28 kwietnia 2000r. (Dz.U.nr43 z
2000r, poz. 489)

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 (Dz. U. Nr 3, poz. 250 z 1993r. z péZnigjszymi zmianami

Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiaréw nastapi wg obowigzujacych norm, a w
szczegblnodci PN-ISO 3443-8:1994,

Normy przywolane
Keontrolg jakosci nalezy przeprowadzac opierajac si¢ na wymienionych normach:

PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.
Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiar6w
PN-180-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.

Ogolne zasady ustalania kryteriéw odbiorn, kontrola zgodnosci wymiaréw z
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie,
Kontrola wymiarowa robot budowlanych,
PN-ISO 3443-5:1994 Kenstrukcje budowlane. _
Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji
PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.
Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktdéw pomiarowych
PN-ISO 7976-1:1994 Telerancje w budownictwie.

Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady
Warunki badan,

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoécia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych.

Zakres badan dla poszczegéinych grup robét zostal podany w szczegélowych specyfikacjach technicznych . Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Na zlecenie Przedstawiciela Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci . Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tytko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Przedstawicicla Inwestora
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm,

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe.

Przed przystapieniem do pomiar6éw lub badan Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora o rodzaju, miejscu i
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terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru Iub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Przedstawiciela Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladu kamera TV ulozenych i poddanych
préobom szezelnesei edeinkéw kanaléw grawitacyjnych.

11.0Obmiary robot.

Ogolne zasady obmiaru robdét

Obmiar robdt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Przedstawiciel Inwestora w obecnosci Wykenawcy po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét / wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoficzenia wszystkich robdt.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie, harmonogramie lub oczekiwanym przez Wykonawee i
Inwestora.

Zasady okre$lania ilosci robot i materialow

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzgtu w jednostkach ustalonych
w Przedmiarze.

Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m’* jako dlugosé pomnozona przez sredni przekréi.

Hlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

Obmiar robot opisanych w specyfikacjach S8T.00.01 — roboty przygotowawcze , porniarowe i ziemne , SST.00.02 -
kanalizacja sanitarna grawitacyjna i cisnieniowa , SST.00.03 Skrzyzowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem
podziemnym i przeszkodami naturalnymi , S$7.00.04 odiworzenia o ile tak zdecydowano w kontrakcie moze byé
odnoszony do dhugoéei uktadanego rurociagu.

Dlugos¢ rurociagu; dlugos¢ ulozonego przewodu mierzyé nalezy w osi przewodu

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostama dostarczone przez Wykonawcg i wymagajy zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Inwestora. Jezeli urzgdzenia lub sprzgt wymagajg badai atestujacych to Wykonawea bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigeu i nie beds podstawa do wystawienia faktury za roboty za
dany miesiac. '
Obmiary beds takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecdzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.
Fakturowanie moze nastapi¢ po spelnieniu wymogéw zawartych w specyfikacii ogéinej oraz specyfikacji szczegdtowej
oraz po zatwierdzeniu faktury przez Inzyniera kontraktu i Inwestora.

12.0dbiory robét i podstawy platnosci.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
v" odbiér rob6t zanikajacych,
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odbidr robét ulegajacych zakryciu,
przejecie czesci Robodt,

przejecie Robét i Odcinkdw,
wystawienie Swiadectwa Wykonania

RSN

Odbiér rebét zanikajacych
Qdbiér robét zanikajacych polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robdt, kiére w dalszym procesie
realizacji ulegna demontazowi.Odbiér robot zanikajacych bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego posiepu robét.Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel
Inwestdra
Gotowo$¢ danej czegsei robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Przedstawiciela Inwestora, Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia
Jakosé i ilos¢ robét zanikajacych ocenia Przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i préby szczelnosci w konfrontacji z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér robét ulegajacych zakryciu

Odbidr robét ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.Odbiér robdt ulegajacych zakrycin bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu rob6t. Odbioru robét dokonuje
Przedstawiciel Inwestora.

Gotowos¢ danej czesel robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Przedstawiciela Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie po#niej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia.

Jakos¢€ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badart laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i préby szczelnosci, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Przejecie czesci Robét

Przejecie czesci Robét polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesci Robét dokonuje sie
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru cze¢sei robot dokonuje Przedstawiciel Inwestora przy wspélpracy z przedstawicielem WZC Spokka z 0.0 jako
docelowym administratorem sieci..

Przgjecie czgsci Robot ma na celu przyjecie do eksploatacii przez Zamawiajacego czesci wybudowanej sieci bez
oczekiwania na zakoniczenie calosci Robét. Przyjmuje sig, ze do odbioru czesci Robét zglaszane moga byé calkowicie
wykenane fragmenty rurociagu obstugujacego dang utice.

Przejecie robét i odcinkéw

Odbiorowi Robét i Odeinkéw podlegaja catkowicie zakoficzone Roboty. Przejecie Robét i Odeinkdw polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosdci, jakosci i wartosei.

Catkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowosé do odbioru Robét i Odcinkéw bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym powiadomieniem na pigmie o tym fakcie Przedstawiciela Inwestora
Przejecie Robét i Odcinkéw nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia
przez uprawnionego Przedstawiciela Inwestora zakoficzenia robét § przyjecia wymaganych dokumentw .

Odbioru Robét i Odcinkéw dokonajq przedstawicele Inwestora i ZWIK Spéika z 0.0 . Moga oni zalecié
dokonanie poprawek .W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych , robét wzupelniajacych lub
robét wykonczeniowych Przedstawiciel Inwestora przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru robot i
Odcinkéw.

Dokumenty wymagane do Przejgcia Robét i Odcinkéw
Dokumentem wymaganym do wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét i Odcinkéw jest protokot odbioru Robét i/lub
Odcinkéw sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do Przejecia Robét i/lub Odeinkéw Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
¥" Dokumentacj¢ projektowa podstawowg, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
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trakcie realizacyi kontraktu,

Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupelniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologicane.

Dzienniki budowy 1 rejestry obmiaréw {oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb szczelnosci oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z specyfikacjami
technicznymi 1 ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

Opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokument6éw przejecia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem
zapewnienia jakosci.

Rysunki (dokumentacje} na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowei, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzeh. :

Geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

Kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Instrukeje eksploatacyjne.

Opinige Konserwatora Zabytkéw w migjscach wymaganych opisanych w Pozwoleniu Na Budowe.
Dokumentacje fotograficzng dotyczacg Robét i/lub Odcinka.

Protokoly pozytywnych wynikéw prob szczelnosci sieci kanalizacyjnej (lub odpowiednie wpisy komisyjnego
odbioru tych préb w Dzienniku Budowy),

Wyniki badania no$noéci podbudowy wykonanej po zasypach wykopow usytuowanych w ciggach ulic i drog
dojazdowych do nieruchomogci, Ustala sig, Ze zostang przeprowadzone minimum 2 badania modutu
odksztalcei na kazdej ulicy, lecz nie rzadziej niz co 1000 m? odiwarzanej podbudowy.

Protokoly odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez administratora lub wlasciela
drog,

Oswiadezenia wiascicieli nieruchomosci, na kiérych realizowana byia budowa sieci potwierdzajaca
brak zastrzeZen do sposobu odtworzenia terenu.

Wyaniki przegladu kamerg TV

Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowosci do odbioru technicznego koficowego i
przekazania sieci kanalizacyjnej do eksploatacji potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,

v O$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy.

L N T T N Y

R

LONSSANS

Y Y N N

Swiadectwo Wykonania
Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét 2wigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze Robét i Odeinkéw i zaistnialych w Okresie Zglaszania Wad. Swiadectwo

Warunki Gwarancji (cbowiaznje nadrzedno$é ustalen kontraktowych)

1. Zobowiazuje sic Wykonawce do udzielenia 36 miesigcznej gwarancji na zlecony zakres robét.

2. W ramach w/w gwarancji zobowiazuje si¢ Wykonawce do podjecia dziatan w czasie do 24 godzin od powiadomienia

(w formie telefonicznej, elekironicznej iub pisemnej), majacych na celu usunigcie zgloszonej awarii lub usterki.

3. W przypadku nie podjgcia przez Wykonawce dziatan w w/w czasie Zamawiajacy zleci usuniecie awarii firmie
zewngtrznej i obciazy kosztami Wykonawce,

PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci sa;
~ cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji przedmiaru
-albo ceny scalone odniesione do 1 m kanalizacji (lub odrgbnie do 1 mb i 1 studzienke i jedna pompownie Scickow z
przylaczem elektrycznym)
-1 postanowienia zawarte w umowie , ktére majg charakter nadrzedny.
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosei jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgiednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji
projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:
Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

v’ Warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, oplatami importowymi i celnymi, kosztami

magazynowania, ewentnalnych ubytkéw i transportu na teren budowy.

v Warto§¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami (transport na plac budowy i z powrotem, instalacja i

likwidacja, post6j)

v Koszty pofrednie zawierajace m.in. wynagrodzenie pracownikéw i kierownictwa, zapewnienie bezpieczenstwa
ochrona placu budowy, znaki tymeczasowe, koszty BHP, koszty pelnej obstugi geodezyjnej powierzonej
specjalistycanej firmie geodezyjnej, koszty projektu organizacji i oznakowania ruchu drogowego oplaty za
zajgcie pasa drogi, koszty zagospodarowania odpadéw, koszty nadzoréw specjalistycznych, ktére powinny by¢
Zlecone przez Wykonawce do odpowiednich przedsigbiorstw i instytucii uzytkujacych wzglednie
administrujacych poszczegélnymi elementami istniejacego uzbrojenia i zagospodarowania terenu , oplaty dla
odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych, przelozenie uzbrojenia podziemnego, opinie
ekspertow, ubezpieczenia (w tym od wszelkich ryzyk budowlano-montazowych), zysk kalkulacyjny i ryzyko
oraz profit.

Koszty uprzatnigcia placu budowy i innych migjsc przyleglych
Elementy nieuwzglednione osobno w przedmiarze robdt traktuje si¢ jako uwzglednione w cenie jednostkowej
innych robdt.

ROZLICZENIE ROBOT NASTEPOWAC BEDZIE ZGODNIE Z ZASADAMI
ZAWARTYMI W UMOWIE.

Warunki platnesci: (w tym zakresie nadrzedne znaczenie majg ustalenia kontraktu)

RN

13.0bowigzujace przepisy i normy.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy iwytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane zrobotami ibedzie wpehi odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagai prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolef i inne odnosne dokumenty.

Lista stoesowanych norm i normatywéw
Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkie obowiazujace normy, normatywy i inne akty
prawne. W szczegdlnosci dotyczy to miedzy innymi norm i normatywsw przywolanych ponizej:

{11 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwiesi publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19. poz.
177)

2} Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

3} Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10).

[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995¢(Dz. U. Nr 25, péz. 133 z
dnia 13 marca 1995r).

5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pé#niejszymi
zmianami).

{6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu | formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programm funkcjonalno-
nzytkowego.,

7] Warunki Ogélne.

[8] Warunki Szczegélne.

-9 PN-IS0-7737:1994 Tolerancje w budownictwie.

Przedstawianie danych dotyczacych dokladnosci wymiaréw

[10] PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie.

Ogoélne zasady ustaiania kryteriow odbioru, kontrola zgodnoSci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami
i kontrola statystyczna
{111  PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie,
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Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.
{12]  PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane.

Tolerancje w budownictwie Szeregi wartodci stosowane do wyznaczania tolerancji
[131  PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie.

Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych
{14] PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.

Metody pomiaru budynkdw i elementéw budowlanych. Metody i przyrzady

Pozostale normy i przepisy zostaly przywolane w specyfikacjach szczegélowych.
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