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Spis treści; 
 
    A. Przedmiary kosztorysowe 
 
    B.    Układ CPV 
 

 

    C.    Specyfikacje - Część pierwsza; 
 
             ST.00.00 – wymagania ogólne  
 

D. Specyfikacje - Część druga – 
     specyfikacje szczegółowe 

 
SST.00.01 – szczegółowa specyfikacja techniczna dla robór przygotowawczych , 
pomiarowych i ziemnych 
SST.00.02 – szczegółowa specyfikacja techniczna dla prac montażowych kanalizacji   
grawitacyjnej 
SST.00.03 – szczegółowa specyfikacja techniczna dla skrzyżowań z drogami , ciekami 
wodnymi i uzbrojeniem podziemnym 
SST.00.04 – szczegółowa specyfikacja techniczna dla robót odtworzeniowych 
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Numer 

specyfikacji 

opis Kod CPV 

45000000-8     Roboty budowlane , przygotowanie terenu pod budowę 

SST.00.01 Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne 
wykopy i zasypka 

 

 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod 
budowę i roboty ziemne 

          45111200-0 

 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu           45111230-9 

 Roboty w zakresie odwadniania gruntu           45111240-2 

 Roboty w zakresie usuwania gleby           45112000-5 

 Roboty w zakresie kopania rowów            45112100-6 

 Usuwania powłoki gleby           45112200-7 

 Usuwania wierzchniej warstwy gleby            45112210-0 

   

SST.00.02 Kanalizacja  grawitacyjna   

 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych , 
autostrad , dróg , lotnisk i kolei , wyrównywanie 
terenu 

          45230000-8 

 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , 
ciągów komunikacyjnych i linii energetycznyc 

          45231000-5 

 Ogólne roboty budowlane związane z budową 
rurociągów 

          45231100-6 

 Roboty budowlane w zakresie układania  
rurociągów 

          45231110-9 

 Podnoszenie i poziomowanie rurociągów            45231111-6 

 Instalacja rurociągów           45231112-3 

 Poziomowanie rurociągów           45231113-0 

 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 
i rurociągów do odprowadzania ścieków 

          45231300-8 

 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli           45232000-2 
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Numer 

specyfikacji 

opis Kod CPV 

 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych           45232400-6 

 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej           45232410-9 

 Rurociągi wody ściekowej            45232411-6 

SST.00.03 Skrzyżowania rurociągów z drogami , uzbrojeniem 
podziemnym i przeszkodami naturalnymi 

 

 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod 
budowę i roboty ziemne 

          45111200-0 

 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu          45111230-9 

 Roboty w zakresie odwadniania gruntu          45111240-2 

 Roboty w zakresie usuwania gleby          45112000-5 

 Roboty w zakresie kopania rowów           45112100-6 

 Usuwania powłoki gleby           45112200-7 

 Usuwania wierzchniej warstwy gleby           45112210-0 

 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 
i rurociągów do odprowadzania ścieków 

         45231300-8 

SST.00.04 Odbudowa nawierzchni dróg i chodników  

 Roboty w zakresie naprawy  dróg            45233142-6 
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 Część druga 
 

Specyfikacja  
 

ST-00.00 
Wymagania ogólne 
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1.Określenie przedmiotu zamówienia 
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Celem opracowania jest podanie rozwiązania technicznego na budowę kanalizacji sanitarnej dla wycinka terenu 
gminy Andrychów objmuj ącego część wsi Rzyki – rejon Osiedle Hajosty . Obecnie ścieki gromadzone są w 
zbiornikach bezodpływowych i wywożone na oczyszczalnię w Andrychowie. Rejon ten nie został objęty 
wcześniejszymi opracowaniami. Zaplanowano budowę nowej sieci kanalizacyjnej. Szczegółowe uwarunkowania 
techniczne i lokalizacyjne przedstawiono w opisach technicznych do projektu stanowiących załącznik do 
niniejszej specyfikacji. 

Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1) Zamawiający ; Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o 34-120 Andrychów ul. Batorego 68 
2) Administracja techniczna: Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o 34-120 Andrychów ul. Batorego 68 
3) Instytucja finansująca inwestycję;częściowo środki własne ZWiK oraz dotacje  
4) Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze przetargu publicznego 
5) Przedstawiciel Inwestora - Inżynier kontraktu /Inspektor Nadzoru wybrany przez  Zamawiającego 
6) Przyszły użytkownik: Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o 34-120 Andrychów ul. Batorego 68 

 
W odniesieniu do wszystkich kwesti szczegółowych przedstawionych w specyfikacji 
obowiązuje nadrzędność postanowień kontraktowych oraz wymogów podanych w projekcie 
budowlanym. 

Charakterystyka przedsięwzięcia opisanego projektem SE/06/04/2011/1A , B i C 

 

Kanalizacja Osiedle Hajosty – sieć kanalizacyjna z przyłączami  

Lokalizacja Rzyki   

Typ kanalizacji Kanalizacja grawitacyjna  

Zakres rzeczowy 
sieci 

Sieć grawitacyjna PCW Dz 200 mm 916,0 mb 

 

Zakres rzeczowy 
przyłączy 

Suma długości w zakresie realizacyjnym ZWiK 312,0 mb PCW Dz160 mm  , 
21 budynków 

Przeznaczenie obiektów 
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie stanowić fragment systemu kanalizacji gminnej należącej do 

zlewni  oczyszczalni ścieków w Andrychowie 

System kanalizacji ma za zadanie zapewnienie zbierania ścieków sanitarnych ze wszystkich obiektów mieszkalnych , 
usługowych i przemysłowych znajdujących się na obszarze opracowania 
 

Zakres robót obejmuje; budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i umocnienia koryt 
cieków lokalnych. 

Poniżej przytoczono  opis techniczne z projektów cząstkowych  zawierające 
charakterystykę przedsięwzięcia inwestycyjnego i jego uwarunkowania.  
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Opis techniczny  
załącznik wewnętrzny 
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c.d. specyfikacji  
 

Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację 
inwestycji 

 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej opracuje we własnym zakresie .  
-projekt wykonawczy wykopów 
-projekt organizacji ruchu 
-Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych prawem polskim i 

przepisami jednostek administracyjnych  na prowadzenie robót. Do czasu rozpoczęcia Robót ważność 
niektórych uzgodnień może ulec przedawnieniu. Wykonawca, po otrzymaniu od  Inwestora  kompletu 
dokumentacji wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności a następnie wystąpi do 
właściwych urzędów i instytucji o aktualizację uzgodnień i decyzji, które straciły ważność (jeżeli taka sytuacja 
będzie miała miejsce).Wszelkie koszty związane z aktualizacją decyzji i uzgodnień Wykonawca uwzględni w 
Cenie Kontraktowej 

 - dodatkową dokumentację geologiczno-inżynierską o ile wystąpi taka potrzeba  
� Plan BIOZ zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniami wykonawczymi (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku. 

              Wykonawca może opracować i stosować swoje projekty wykonawcze niezależnie od   dostarczonych przez 
 Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia za nie pełnej odpowiedzialności i zaakceptowania ich przez   
 Zamawiającego. 
 

Definicje i skróty 
Poniżej zdefiniowano  określenia podstawowe obowiązujące dla wszystkich specyfikacji technicznych. Wymienione 
poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Kanalizacja deszczowa. Kanał  służący do odprowadzania ścieków deszczowych i opadowych. 
Kanalizacja sanitarna. Kanał  służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych). 
Kanał. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków. 
Kineta. Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej,ukierunkowujące przepływ ścieków 
Kolektor grawitacyjny.  Kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 
Długość kolektora. Odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek.  
Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna). Obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka kaskadowa. Studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, w której ścieki spadają 
bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny odciążający przewód pionowy lub jedno i drugie. 
Studzienka połączeniowa. Studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka przelotowa lub załomowa kanalizacyjna. Obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Komora robocza. Zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory. Płyta przykrywająca komorę roboczą. 
 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (korpus drogowy) 
ewentualnych przecieków wody.  

Studzienka - komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania armatury 
lub na końcach rury ochronnej. 

Rurka sygnalizacyjna - przewód podłączony do jednego końca rury ochronnej służący do zasygnalizowania 
nieszczelności przewodu ściekowego. 
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sieć kanalizacyjna ciśnieniowa zewnętrzna - układ przewodów ściekowaych , ciśnieniowych  znajdujący się poza 
budynkiem użytkowników 

przewód kanalizacyjny ciśnieniowy - przewód  kanalizacyjny doprowadzający ścieki  od pompowni do studzienki 
rozprężnej 

przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód ściekowy  łączący pompownie przydomową  z kolektorem 
tłocznym, 

Kompensator na sieci - urządzenie zabezpieczające przewód przed powstaniem nadmiernych naprężeń osiowych. 

 a ponadto  

Kształtki.  Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. Sieci. 

Laboratorium.  Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Chodnik. Utwardzony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio 
utwardzony. 
Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże 
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi przewodu, kanału, 
studzienki, pompowni, itp. 
Objazd tymczasowy. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrężnego ruchu 
publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar Robót. Wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przeszkoda. Obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji (mogą być sztuczne lub 
naturalne. 
Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom zielonym 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Rura ochronna. Rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 
zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową. 
Rura przewiertowa lub przeciskowa. Rura stalowa dla wykonania przejścia pod przeszkodą metodą bezwykopową 
lub rura np. kamionkowa docelowa jako rura technologiczna dla przecisku. 
Sięgacz. Kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstwa lub gospodarstw domowych i doprowadzenia ich do 
kolektora głównego. Sięgacz w przypadku istniejących budynków kończy się studzienką przelotową w odległości 2 m 
od granicy istn. ogrodzenia po stronie właściciela parceli. W przypadku działki budowlanej bez istn. zabudowy, sięgacz 
należy zakończyć tuż przed granicą posesji rurą zakończoną zaślepką po stronie nie należącej do obszaru danej parceli 
(np. od strony ulicy, chodnika, innej parceli objętej inwestycją). 
Skrzyżowania. Miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejącego uzbrojenia. 
Teren budowy (plac budowy). Należy przez to rozumieć przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
Urządzenia melioracji wodnych. Urządzenia służące odwodnieniu terenu w formie rowów otwartych, sączków 
drenarskich i zbieraczy. 
Wysokość komory roboczej. Odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia 
studzienki lub komory, a rzędną spocznika przy ścianie. 
Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  
....................................................................................................................................................... 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w niniejszej 
specyfikacji technicznej oraz innych specyfikacjach technicznych znajdującymi się w tym dokumencie. 
 
 

2.Prowadzenie robót 
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Ogólne zasady wykonania robót 

Generalnie, na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do: 
-zapoznania się z całością materiałów przetargowych, 
-zapoznania się z wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego, 
-zapoznania się z wszystkimi dokumentami, które są dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego, 
-odbycia wizji lokalnej na terenie objętym inwestycją 
-zapoznania się z warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej 
inwestycji, 
-zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna,  hydrologiczne, 
powierzchniowe, dostęp, komunikacja , zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia, transport, woda, itp.). 

Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt. 

W dalszej części opracowania osoby działające z upoważnienia Zamawiającego  będą określani jako 
„Inwestor” lub “Zamawiaj ący” 

 
Zakres specyfikacji  technicznej  nie obejmuje wszystkich  szczegółów inwestycji i w związku z tym  

Wykonawca nie może wykorzystywać opuszczeń lub błędów w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem 
budowlano-wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie trasy obiektu liniowego  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 

będzie służył pomocą Zamawiającemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa 

się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Wywóz gruzu , odpadów asfaltu i innych opadów związanych z realizacją budowy należy do obowiązków 

Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
W przypadku , jeżeli realizacja projektu będzie wymagała czasowego unieruchomienia istniejących układów 

odprowadzenia ścieków sanitarnych z budynków pompowaie ścieków należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, 
że  koszty pompowania zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

3.Teren budowy 
Charakterystyka terenu budowy 
 
Stan prawny terenu. 

Teren, na którym zlokalizowano projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej stanowi własność: 
� Skarbu Państwa, 
� Gminy Andrychów  
� osób prywatnych 

Dla własności prywatnej  dla potrzeb  inwestycji uzyskano pisemne zgody właścicieli lub administratorów 
nieruchomości na lokalizację i wykonanie projektowanej sieci – spisane uzgodnienia znajdują się w posiadaniu 
Inwestora. 

Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej wraz z uzgodnieniami i jeden komplet specyfikacji technicznej. Wykonawca we własnym zakresie i w 
porozumieniu z Przedstawiecielami Inwestora  ustali lokalizacje Zaplecza Budowy , określi sposób podłączenia 
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Zaplecza do mediów . 
 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.  

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora  
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień (np. dokumentacja hydrogeologiczna 
lub inna) Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne opracowania wraz z częścią graficzną i przedłoży je w 
czterech kopiach do akceptacji Inżynierowi Kontraktu. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Ochrona i utrzymanie terenu budowy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie i ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszt związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy na własny koszt. Dotyczy to również 
organizacji Biura   

 

Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz zaplecze Wykonawcy 
wraz z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy teren budowy ,  zorganizuje i będzie utrzymywał zaplecze  oraz 
zapewni wymaganą ochronę ppoż i ochronę przed stosowanymi materiałami toksycznymi.  

Po stronie Wykonawcy jest również likwidacja wszystkich elementów zaplecza po wykonaniu zadania 
inwestycyjnego oraz doprowadzenie terenu do stanu poprzedzającego jego zajęcie. 

Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych, 
warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót objętych kontraktem. Wyposażenie 
biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z 
Zamawiającym. 

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. Toalety muszą być 
regularnie sprzątane i usunięte po wygaśnięciu kontraktu. 

Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie stosował się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy a w szczególności do: 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody [Dz.U. 1991 nr 114 poz. 492]. 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach [Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628]. 
� Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne [Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229]. 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego [Dz.U. 2004 nr 168 poz. 1763]. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 roku w sprawie sposobu realizacji 
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych [Dz.U. 2002 nr 129 poz. 1108]. 

� Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz.U. 1996 
nr 132 poz. 622]. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
 pracy. Odnosi się to w szczegolności do; 
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-zapewnienia wymaganych warunków sanitarnych i  stosowania odzieży ochronnej  

-zabezpieczenia bezpieczeństwa wokół wykopów 

-zapewnienia bezpiecznego rozładunku materiałów 

Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład    
 projektu organizacji robót 

Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca przygotowuje  i  przekazuje do  
 akceptacji Inwestorowi następujące dokumenty; 

1) plan bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia,  

2) program zapewnienia jakości. 

3) projekt organizacji robót, 

4) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,  

Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu  

 przewidywanych do wykonania robót. Dostosowany do zakresu i charakteru robót , projekt organizacji ma  
 zapewnić zgodny z dokumentacją i wymogami sztuki budowlanej   sposób realizacji . 

 
 Projekt powinien  zawierać: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

projekt organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość  

 
 Roboty w obrębie istniejących ulic 
 

Roboty w obrębie istniejących ulic należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na 
 czas budowy.  

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji zatwierdzony przez odpowiednie władze projekt 
organizacji  ruchu drogowego lub przyjmie do stosowania projekt dostarczony przez Zleceniodawcę .  

Dla robót prowadzonych w pasie drogowym w celu ograniczenia utrudnień w ruchu drogowym przewiduje się 
 następujący sposób prowadzenia robót: 

 
w ulicach o szerokości pozwalającej na wydzielenie pasa ruchu dla pojazdów o szerokości do 2,75 m. na 

 czas prowadzenia robót: 
- dla wykonawstwa zajęta będzie jedna połowa drogi, a ruch odbywać się będzie drugą połową. Oznakowanie 
, zasady ruch i pierszeństwa przejazdu będą zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu  
-maksymalna długość odcinka na którym prowadzone będą roboty powodujące ograniczenia w ruchu 
pojazdów nie powinna przekroczyć 100 m .Rozpoczęcie następnego odcinka może nastąpić po całkowitym 
zakończeniu robót na odcinku poprzednim 
-na dojazdach do posesji na czas prowadzenia robót zakładać przenośne mostki przejazdowe i kładki dla ruchu 
pieszego . Mostki i kładki muszą spełniać wymogi BHP  
-czas wykonywania jednego odcinka nie powinien przekroczyć 15 dni roboczych. 
 

w ulicach nie pozwalających na wydzielenie pasa ruchu i na dojazdach do posesji: 
     W związku z całkowitym wstrzymaniem ruchu drogowego na czas robót należy wprowadzić 

odpowiednie zabezpieczenia i zapewnić oznakowaną możliwość objazdu  Roboty w takich miejscach 
prowadzić należy w godzinach od 700 do 1600 umożliwiając po godzinie 1600 dojazd do posesji. 
Zastosować należy, o ile będzie to konieczne, przenośne mostki i kładki szczególnie dla ruchu pieszych. 
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   Jako nadrzędne traktuje się dyspozycje zawarte w uzgodnieniach dotyczących wejścia w pas 

drogowy zawarte z administratorami ulic i dróg lub w uzgodnionym projekcie organizacji ruchu. 
 
 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 

Harmonogram opracowany przez Wykonawcę winien  przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 
 postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań . 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji 
 robót. W harmonogramie cały zakres realizowanej sieci zostanie podzielony  na elementy obejmujące  
 zamknięte obszary, które można będzie oddać do eksploatacji po wykonaniu niezbędnych wcinek,  prób  
 szczelności i częściowego odbioru technicznego . 

  Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca opracuje program  BIOZ zapewniający stosowanie się  do  
 wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zakres i 
 formę programu precyzuje ustawa Prawo Budowlane. Opracowany program wymaga akceptacji Inwestora  . 
 

   Program zapewnienia jakości 

 Przed przystąpieniem do robót do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
 Inwestora programu zapewnienia jakości. 

 W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu 
 zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

4.Dokumenty budowy 
Dokumentacja projektowa.  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać  
-Dokumentacje projektową (projekt budowlany-wykonawczy)  przekazaną w 1 egz przez Inwestora  
Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.  
-Dokumentacje  projektową , którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie w ramach Ceny Kontraktowej 
obejmującą ; niezbędne dodatkowe elementy projektu wykonawczego, plan BIOZ , projekt organizacji ruchu , 
dokumentację technologiczną   
 

Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco od  od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01 roku)i zasadami wnoszenia wpisów. Zapisy do dziennika budowy będą wykonywane na 
bieżąco w sposób  odzwierciedlający postęp robót. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika 
budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i Przedstawicieli 
Inwestora.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
� data przejęcia przez Wykonawcę placu budowy; 
� dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Inwestora 
� zatwierdzenie przez Inwestora przygotowanych przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w punkcie 3, 
� daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
� postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
� daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
� komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
� daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia zarządzającego 
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realizacją umowy 
� daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych; 
� wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
� warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 
� dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        

szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
� dane na temat sposobu  zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
� dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane; 
� wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
� inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wniesione do dziennika budowy przez Wykonawcę 
powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Przedstawicielowi Inwestora.  

 
Książka obmiaru robót 
 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu 

realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru 
robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez Wykonawcę  przedmiarze robót, stanowiącym 
załącznik do umowy. 

 

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 
 

Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej na budowie przechowywane  będą również   
Pozwolenie na budowę ; 
Protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy ; 
Korespondencja bieżąca dotycząca budowy. 
Dodatkowe uzgodnienia wykonywane w trakcie budowy  
Aktualizacje harmonogramu 
Rysunki powykonawcze i robocze 
Inwentaryzacje powykonawcze , geodezyjne w zakresie wymaganym obowiązującymi zasadmi i przepisami . 

 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych wskazujących na 
instytucje współfinansującą projekt w miejscach określonych przez Inwestora.  

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym tak aby 
Przedstawiciele Inwestora mieli do nich  pełne prawo dostępu . 

5.Nadzór inwestycyjny- Inżynier kontraktu 
W zależoności od sposobu prowadzenia inwestycji Inwestora reprezentują (Przedstawiciele Inwestora); 
� inspektor  nadzoru  
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� inżynier kontraktu 
Inspektor nadzoru lub Inżynier kontraktu (który dysponuje inspektorami nadzoru) w ramach posiadanego umocowania 
od Inwestora reprezentuje jego interesy  na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy.  
Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty umownej, przewidzianej w cenie ofertowej na 
zaplecze budowy, zorganizować  na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro Inspektora Nadzoru / Inżyniera 
kontraktu. Wymogi co do standardu  Biura Przedstawicieli Inwestora winny  zostać określone w kontrakcie. 

6.Materiały i urządzenia 
Wszystkie materiały  stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane , odpowiadać normom i 
przepisom przywołanym w specyfikacji w ich najnowszej wersji  i spełniać wymogi Art.10 Ustawy Prawo Budowlane. 
Inne wymogi ogólne zamieszczono w specyfikacjach szczegółowych dotyczących poszczególnych zakresów prac. 
Materiały podlegają odbiorowi przez Przedstawicieli Inwestora przy dostarczeniu ich na miejsce składowania lub plac 
budowy  oraz po wykonaniu montażu. 
Podane w projekcie informacje o producentach materiałów mają charakter przykładu. 
Przyjmuje się stosowanie materiałów i urządzeń innych aniżeli wymienione w projekcie , jednak parametry 
zastosowanych urządzeń i nateriałów winny być nie gorsze od zaproponowanych w projekcie. Wybór materiałów 
musi zatwierdzić Projektant oraz przedstawiciel Inwestora. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w dokumentacji projektowej i innych dokumentacjh 
kontraktowych , a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru lub inzyniera Kontraktu 
którzy dokonają koniecznych zmian , poprawek i interpretacji tych dokumentów. Zmiany dokumentacji projektowej 
muszą zostać zaakceptowane przez projektanta. 

Źródła uzyskania materiałów 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych i żródło dostawy winno 
zostać zatwierdzone przez Przedstawiciela Inwestora.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów  otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, 
aby uzasadnić , że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. Akceptacji 
Zamawiąjącego wymagają wszystkie późniejsze zmiany na liście dostawców.. 

 Dopuszcza się stosowanie materiałów z lokalnego źródła po zatwierdzeniu jego wykorzystywania przez 
Zamawiającego Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. .Wykonawca będzie 
ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca.  

Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.   

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które nie zostaną 
zatwierdszone pod względem jakościowym przez Przedstawicieli Inwestora to wykonawca będzie zobowiązany do 
pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy.  Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 
były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w 
chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem.  

 

7.SPRZĘT 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inwestora.  
Liczba , wydajność sprzętu i jego jakość i stan techniczny będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Na żadanie 
wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
Szczegółowe wymogi dotyczące sperzętu używanego w poszczególnych zakresach robót zawarte są w kolejnych 
Specyfikacjach SST. 
 

8.TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Rodzaj i liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera kontraktu, w terminie przewidzianym 
kontraktem.  
Kruszywo oraz materiały sypkie należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpyleniem, 
zanieczyszczeniem środowiska oraz w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.). W/w zasad należy przestrzegać 
przy załadunku i wyładunku. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

9.Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami specyfikacji 
technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Przedstawicieli 
Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inżynier kontraktu, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Specyfikacja Techniczna nie określa wszystkich niezbędnych elementów robót  Wykonawca winien to wziąć pod 
uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia..  
W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji projektu, Wykonawca 
winien natychmiast je zgłościć Przedstawicielowi Inwestora. 
Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o wszystkich brakach rysunków lub specyfikacji technicznych w 
terminie 20 dni od podpisania Kontraktu.  
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Ochrona terenów na których mają być prowadzone Roboty i bezpośrednio z nimi sąsiadujących.  
Przed wejściem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomości i/lub inne części powierzchni  na których mają być 
wykonywane Roboty Wykonawca wraz z Przedstawicielem Inwestora przeprowadzi wizje terenu i podejmie ustalenia 
zmierzające do zminimalizowania skutków negatywnego oddziaływania inwestycji . W trakcie wizji zostaną 
przeprowadzone szczegółowe ustalenia z właścicielami gruntów prywatnych co do trybu prac na posesjach i działkach. 
 
Znaleziska archeologiczne.  
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 
wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera kontraktu oraz Konserwatora Zabytków . Do momentu uzyskania 
od Inżyniera kontraktu pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym 
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich 
służb.  

Instalacje nad  i podziemne. 

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad  i podziemnych winny być wykonywane przy 
zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być 
przedstawiony do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym 
zakresie przepisy. 

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych lub podziemnych, 
szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny 
koszt według wymagań władz urbanistycznych. 
Awarie. 
W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym stosowny urząd lub instytucje pod których administrowaniem 
lub zarządem znajduje się uszkodzony obiekt oraz Inspektora Nadzoru. 
Należy przestrzegać wszelkich wymogów wynikających z uzgodnień branżowych oraz ZUD  
Adresy Instytucji które należy powiadomić o zaistniałej awarii (powiadamiać tylko tą jednostkę pod której 
administrowaniem lub zarządzaniem znajduje się uszkodzony obiekt): 
[1] Wodociągi i kanalizacje – ZWiK Andrychów ul. Batorego  
[2] Kable energetyczne podziemne lub nadziemne – Tauron S.A. , Rejon Dystrybucji Wadowice 
[3] Kable telekomunikacyjne – TP S.A  Kraków,   
[4] Sieć Gazowa – Rozdzielnia Gazu w Kętach. 
[5] Drogi publiczne – Urząd Miejski w Andrychowie i Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w 

Wadowicach oraz inni administratorzy dróg 
 

Awarie usunie Użytkownik lub Wykonawca o czym Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora. 

10.Kontrola jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestrowi programu zapewnienia 

jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

� część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• bhp, 

• plan BIOZ, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
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• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Zamawiającemu. 

• część szczegółową opisującą: 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw, itp., 

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wbudowywania i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Normy.  

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z 
najnowszymi wersjami polskich przepisów.  

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi być zgodny z 
jednym z trzech następujących dokumentów odniesienia:certyfikacja na znak bezpieczeństa , zgodność z Polską Normą 
lub Aprobatą techniczną .Z wyrobów przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie 
mające istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według 
tradycyjnie uznanych sztuki budowlanej. Wyroby te są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie na mocy prawa, bez konieczności przeprowadzania oceny przydatności, atestacji zgodności oraz ich 
znakowania. Wykaz tych wyrobów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca 
1998r, w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 
637) 

Pozostałe wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegają procedurom określonym w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998. 

Przepisy, Rozporządzenia  

Kontrolę jakości należy przeprowadzać opierając się na wymienionych przepisach i rozporządzeniach: 

 
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a 
także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub 
ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa i 
oznaczania tym Znakiem oraz Wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
Zgodności (Dz. U. nr 5 z 2000r, poz. 53)  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru Deklaracji Zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 nr 113, poz. 728) 

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do 
obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska 
wyprodukowane w Polsce lub sprowadzone z krajów z którymi Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania 
certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. 
Nr 5, poz. 58 z 2000r) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24 lipca  1998r, w sprawie wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99 z 1998, poz. 637) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz. U. z 2000r. nr 
17, poz. 219) 

Ustawa o systemie zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw z 28 kwietnia 2000r. (Dz.U. nr 43 z 
2000r, poz. 489) 

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04.1993 (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r. z późniejszymi zmianami 

Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a w 
szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

Normy przywołane 

Kontrolę jakości należy przeprowadzać opierając się na wymienionych normach: 
 

PN-ISO-7737:1994  Tolerancje w budownictwie.  

 Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów 

PN-ISO-3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie.  

 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z 
wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna 

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie.  

 Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane. 

 Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji 

PN-ISO- 7976-2  Tolerancje w budownictwie.  

 Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancje w budownictwie. 

 Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy 

Warunki  badań.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych. 
Zakres badań dla poszczególnych grup robót został podany w szczegółowych specyfikacjach technicznych . Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Na zlecenie Przedstawiciela Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości . Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Przedstawiciela Inwestora 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Przedstawiciela Inwestora. 
Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania przeglądu kamerą TV ułożonych i poddanych 
próbom szczelności odcinków kanałów grawitacyjnych.  
 

11.Obmiary robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Przedstawiciel Inwestora  w obecności Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu 
Wykonawcy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie, harmonogramie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inwestora. 

Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w jednostkach ustalonych 
w Przedmiarze. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych. 
Obmiar robót opisanych w specyfikacjach SST.00.01 – roboty przygotowawcze , pomiarowe i ziemne , SST.00.02 – 
kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ciśnieniowa , SST.00.03 Skrzyżowania rur kanalizacyjnych z drogami, uzbrojeniem 
podziemnym i przeszkodami naturalnymi , SST.00.04 odtworzenia  o ile tak zdecydowano w kontrakcie  może być 
odnoszony do długości układanego rurociągu. 
Długość rurociągu; długość ułożonego przewodu mierzyć należy w osi przewodu  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i wymagają zatwierdzenia przez 
Przedstawiciela Inwestora. Jeżeli urządzenia  lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i nie będą podstawą do wystawienia faktury za roboty za 
dany miesiąc. 
Obmiary będą także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Fakturowanie może nastąpić po spełnieniu wymogów zawartych w specyfikacji ogólnej oraz specyfikacji szczegółowej 
oraz po zatwierdzeniu faktury przez Inżyniera kontraktu i Inwestora. 

12.Odbiory robót i podstawy płatności. 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

� odbiór robót zanikających, 
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� odbiór robót ulegających zakryciu, 
� przejęcie części Robót, 
� przejęcie Robót i Odcinków, 
� wystawienie Świadectwa Wykonania 

 
Odbiór robót zanikaj ących  

Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną demontażowi.Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel 
Inwestora 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Przedstawiciela Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  
Jakość i ilość robót zanikających ocenia Przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności  w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór robót ulegających zakryciu 
Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu.Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Przedstawiciel Inwestora.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Przedstawiciela Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Inwestora na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

Przejęcie części Robót 
Przejęcie części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru części Robót dokonuje się 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Odbioru części robót dokonuje Przedstawiciel Inwestora przy współpracy z przedstawicielem WZC Spółka z o.o jako 
docelowym administratorem sieci.. 
Przejęcie części Robót ma na celu przyjęcie do eksploatacji przez Zamawiającego części wybudowanej sieci bez 
oczekiwania na zakończenie całości Robót. Przyjmuje się, że do odbioru części Robót zgłaszane mogą być całkowicie 
wykonane fragmenty rurociągu obsługującego daną ulicę. 

Przejęcie robót i odcinków 
Odbiorowi Robót i Odcinków podlegają całkowicie zakończone Roboty. Przejęcie Robót i Odcinków polega na finalnej 
ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Robót i Odcinków będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Przedstawiciela Inwestora 
Przejęcie Robót i Odcinków nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia 
przez uprawnionego Przedstawiciela Inwestora zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów . 
Odbioru Robót i Odcinków dokonają przedstawicele Inwestora i  ZWIK Spółka z o.o . Mogą oni zalecić 
dokonanie poprawek .W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych , robót uzupełniających lub 
robót wykończeniowych  Przedstawiciel Inwestora przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru robót i 
Odcinków. 
 
Dokumenty wymagane do Przejęcia Robót i Odcinków 
Dokumentem wymaganym do wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót i Odcinków jest protokół odbioru Robót i/lub 
Odcinków sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do Przejęcia Robót i/lub Odcinków Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

� Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji kontraktu. 
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� Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 
� Recepty i ustalenia technologiczne. 
� Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
� Wyniki pomiarów kontrolnych, prób szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 
� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacjami 

technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości. 
� Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów przejęcia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem 
zapewnienia jakości. 

� Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
� Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
� Instrukcje eksploatacyjne. 
� Opinię Konserwatora Zabytków w miejscach wymaganych opisanych w Pozwoleniu Na Budowę. 
� Dokumentację fotograficzną dotyczącą Robót i/lub Odcinka. 
� Protokoły pozytywnych wyników prób szczelności sieci kanalizacyjnej (lub odpowiednie wpisy komisyjnego 

odbioru tych prób w Dzienniku Budowy), 
� Wyniki badania nośności podbudowy wykonanej po zasypach wykopów usytuowanych w ciągach ulic i 

dróg dojazdowych do nieruchomości, Ustala się, że zostaną przeprowadzone minimum 2 badania modułu 
odkształceń na każdej ulicy, lecz nie rzadziej niż co 1000 m2 odtwarzanej podbudowy. 

� Protokoły odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez administratora lub właściela 
dróg, 

� Oświadczenia właścicieli nieruchomości, na których realizowana była budowa  sieci potwierdzająca 
brak zastrzeżeń do sposobu odtworzenia terenu. 

� Wyniki przeglądu kamerą TV 
� Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowości do odbioru technicznego końcowego i 

przekazania sieci kanalizacyjnej do eksploatacji potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, 
� Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy. 
 

Świadectwo Wykonania 
Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze Robót i Odcinków i zaistniałych w Okresie Zgłaszania Wad. Świadectwo  

Warunki Gwarancji (obowi ązuje nadrzędność ustaleń kontraktowych) 
1. Zobowiązuje się Wykonawcę do udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na zlecony zakres robót. 
2. W ramach w/w gwarancji zobowiązuje się Wykonawcę do podjęcia działań w czasie do 24 godzin od powiadomienia 
(w formie telefonicznej, elektronicznej lub pisemnej), mających na celu usunięcie zgłoszonej awarii lub usterki.  
3. W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę działań w w/w czasie Zamawiający zleci usunięcie awarii firmie 

zewnętrznej i obciąży kosztami Wykonawcę. 
 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności są; 
� cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru -

albo ceny scalone odniesione do 1 m kanalizacji (lub odrębnie do 1 mb i 1 studzienkę i jedną pompownie ścieków z 
przyłączem elektrycznym) 
-i postanowienia zawarte w umowie , które mają charakter nadrzędny. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

� Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. 
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� Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, opłatami importowymi i celnymi, kosztami 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy. 

� Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (transport na plac budowy i z powrotem, instalacja i 
likwidacja, postój) 

� Koszty pośrednie zawierające m.in. wynagrodzenie pracowników i kierownictwa, zapewnienie bezpieczeństwa 
ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty BHP, koszty pełnej obsługi geodezyjnej powierzonej 
specjalistycznej firmie geodezyjnej, koszty projektu organizacji i oznakowania ruchu drogowego opłaty za 
zajęcie pasa drogi, koszty zagospodarowania odpadów, koszty nadzorów specjalistycznych, które powinny być 
zlecone przez Wykonawcę do odpowiednich przedsiębiorstw i instytucji użytkujących względnie 
administrujących poszczególnymi elementami istniejącego uzbrojenia i zagospodarowania terenu , opłaty dla 
odpowiednich jednostek za naprawy instalacji komunalnych, przełożenie uzbrojenia podziemnego,  opinie 
ekspertów, ubezpieczenia (w tym od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych), zysk kalkulacyjny i ryzyko 
oraz profit. 

� Koszty uprzątnięcia placu budowy i innych miejsc przyległych 
� Elementy nieuwzględnione osobno w przedmiarze robót traktuje się jako uwzględnione w cenie jednostkowej 

innych robót.  
 

ROZLICZENIE ROBÓT NASTĘPOWAĆ BĘDZIE ZGODNIE Z ZASADAMI 
ZAWARTYMI W UMOWIE. 

Warunki płatno ści: (w tym zakresie nadrzedne znaczenie mają ustalenia kontraktu) 

 

13.Obowiązujące przepisy i normy. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Lista stosowanych norm i normatywów 
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy i inne akty 

prawne. W szczególności dotyczy to między innymi norm i normatywów przywołanych poniżej: 
[1] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19. poz. 

177) 
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19.12.1994r (Dz. U. Nr 10). 
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r(Dz. U. Nr 25, póz. 133 z 

dnia 13 marca 1995r). 
[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi 

zmianami). 
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu I formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania I odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

[7] Warunki Ogólne. 
[8] Warunki Szczególne. 
[9] PN-ISO-7737:1994   Tolerancje w budownictwie.  
 Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów 
[10] PN-ISO-3443-7:1994  Tolerancje w budownictwie.  
 Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami 

i kontrola statystyczna 
[11] PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie.  
 Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
[12] PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje budowlane.  
 Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji 
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[13] PN-ISO- 7976-2     Tolerancje w budownictwie.  
 Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 
[14] PN-ISO 7976-1:1994  Tolerancje w budownictwie. 
 Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy 

Pozostałe normy i przepisy zostały przywołane w specyfikacjach szczegółowych. 
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